CAIET DE SARCINI

pentru achizitia serviciilor de proiectare privind elaborarea Documentatiei de Avizare a
Lucrarilor de Interventii (DALI) aferente obiectivului de investitii:
Achizitie mijloace de transport public-tramvaie
,Reabilitare atelier reparatii depou tramvaie, reabilitare grinzi sustinere cale de rulare tramvai,
inclusiv lucrari aferente”

1. INFORMATII GENERALE

Municipiul Ploiesti, in calitate de autoritate contractantd, intentioneaza sd achizitioneze
servicii de proiectare pentru elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii
(DALI) aferente obiectivului de investitii ,,Reabilitare atelier reparatii depou tramvaie C5 —
inclusiv reabilitare grinzi sustinere cale de rulare tramvai”.

Prezentul caiet de sarcini stabileste cerintele minime obligatorii privind continutul, nivelul
de detaliere, modul de elaborare si predare a serviciilor de proiectare solicitate, precum si
obligatiile generale ale prestatorului in raport cu specificul obiectivului de investitii.

Documentatia ce urmeaza a fi elaborata trebuie sd se intemeieze pe tema de proiectare
aprobatd, pe documentele si datele puse la dispozitie de autoritatea contractanta $i pe constatirile
rezultate din investigatiile, studiile si expertizele care vor fi realizate in cadrul contractului.
Prestatorul va avea obligatia de a asigura o abordare unitard, coerentd si completd a tuturor
specialititilor implicate, astfel incit documentatia finala s& poatd fundamenta in mod real si
riguros promovarea investitiel.

Scopul contractului nu este simpla redactare formald a unei documentatii, ci identificarea
si fundamentarea solutiei tehnico-economice optime pentru interventiile necesare asupra
atelierului de reparatii C5 si asupra elementelor structurale si tehnologice asociate functiunii
acestuia, in vederea asigurarii exploatérii n conditii de sigurantd, a mentinerii functionalitatii
depoului si a pregatirii etapelor administrative ulterioare de aprobare si implementare.

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Reabilitare Atelier de reparatii-Depou tramvaie, inclusiv reabilitare grinzi sustinere
sind suspendata tramvai

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Ploiesti

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): Nu e cazul.

1.4. Beneficiarul investitici: Municipiul Ploiesti

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Municipiul Ploiesti, S.C.TCE SA

2. DATE GENERALE

Atelierul de reparatii C5 este amplasat in incinta depoului de tramvaie din municipiul
Ploiesti, str. Gageni nr. 94B, si reprezintd un obiectiv cu rol direct in desfasurarea activititilor
de intretinere, mentenanta si reparatii ale materialului rulant utilizat in serviciul public de
transport local. Prin natura sa functionald, acest obiectiv deserveste activitati esenfiale pentru
exploatarea infrastructurii de transport public si pentru mentinerea capacitatii operationale a
depoului de tramvaie.

Datele tehnice disponibile la data intocmirii prezentului caiet de sarcini indicd o suprafatd
a terenului aferent incintei de 29.654 mp, o suprafatd construitd totala la sol a atelierului de




reparatii de 4.111 mp si o suprafatd desfasurata de 4.695 mp, iar suprafata hala atelier reparatii
tramvaie este de 941mp. In incinta halei exista 4 grinzi de sustinere a caii de rulare, cu o lungime
aproximativd de 47,40 m fiecare, precum si 2 pasarele pietonale cu o lungime aproximativé de
47 40 m fiecare.

Constructia analizati este o hald industriald destinata activitatilor de reparatii si
mentenanti pentru tramvaie, realizatd din elemente structurale din beton armat, cu acopetis tip
terasd si infrastructur tehnologicd aferentd functiunii de atelier. Din documentele existente gi
din constatirile preliminare rezultd existenta unor degradiri si disfunctionalitdti care impun
analizarea si fundamentarea unor masuri de interventie. In mod particular, au fost semnalate
urmitoarele aspecte principale:

@ degradari 1a nivelul sistemului de acoperis;

@ infiltratii de api care afecteazi exploatarea normald a halei;

@ 1ccesitatea evaluirii starii grinzilor care sustin calea de rulare a tramvaielor;

@ 1ccesitatea evalusrii stirii elementelor aferente ciii de rulare si a sistemelor de prindere;

@ ncccsitatea corelarii solutiilor de interventie cu structura existenta, functiunea halei si
activitatea curentd a depoului.
in acest context, serviciile de proiectare sunt necesare pentru c# autoritatea contractanta
nu poate fundamenta si promova in mod legal si tehnic investitia fara parcurgerea etapei DALL,
etapd obligatorie pentru interventiile la constructii existente finantate din fonduri publice.
Documentatia solicitati trebuie sa permita:

@ cvaluarea riguroas a stirii existente;

@ :nalizarea a minimum doui optiuni tehnico-economice;
@ stabilirea unei solutii recomandate;

@ dcfinirea etapelor de implementare;

@ cstimarea costurilor 5i a indicatorilor tehnico-economici.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il reprezintd prestarea tuturor serviciilor necesare pentru elaborarea
documentatiei tehnico-economice faza DALI aferente obiectivului de investitii mentionat,
impreun cu toate studiile, investigatiile, expertizele, documentatiile pentru avize si activitatile
conexe indispensabile fundamentarii investitiei.
Documentatiile tehnico-economice ce se solicita a fi elaborate:
Etapa I: Studii de teren: topografic, geotehnic, audit energetic, raport de conformare NZEB;
Etapa II: Elaborare expertiza tehnica cladire, inclusiv grinzi sustinere sina tramvai,
Etapa ITI: Documentatii pentru obtinere avize solicitate prin certificatul de urbanism;
Etapa IV: Documentatie de avizare a Jucrarilor de interventie (DALI) elaborata conform HG
907/ 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si conginutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
Etapa IV: Predarea finala si avizarea documentatiilor;
Etapa V: Elaborare caiet de sarcini pentru procedura de achizitie publica a contractului de
executie de lucrari, proiectare si asistenta tehnica.
Modificarea documentatiei conform solicitarilor comisiilor de avizare, daca este cazul.
Orice solicitare de modificare a documentatiei de catre avizatori si/ sau CTEA va fi solutionata




si sustinuta de catre proiectant fara alte costuri suplimentare, in fata comisiei, in termen de
maxim 10 zile de la solicitarea scrisa a beneficiarului;
Sustinerea DALI — lui in sedintele comisiilor de avizare, pana la aprobarea acestuia.

Proiectantul va sustine documentatiile in vederea obtinerii avizelor, acordurilor,

aprobarilor, si daca este cazul, va introduce in documentatii completarile si observatiile
solicitate de avizatori.

Plata si obtinerea avizelor, acordurilor si aprobarilor intra in sarcina autoritatii

contractante,

Documentatiile tehnice elaborate vor fi predate astfel:

- Expertiza tehnica- 2 exemplare in format letric+1 exemplar in format electronic;

- Raport de expertiza a sistemelor tehnice - 2 exemplare in format letric+1 exemplar
in format electronic;

- Studii de teren topografic, geotehnic, audit energetic, raport de conformare NZEB-
2 exemplare in format letric+1 exemplar in format electronic;

- Documentatii pentru obtinere avize solicitate prin certificatul de urbanism-2
exemplare sau in numarul solicitat de avizatori pe suport hartie;

- Documentatia de avizare pentru lucrdri de interventii, DALI (piese scrise si piese
desenate) - 2 exemplare in format letric+1 exemplar in format electronic.

- Caiet de sarcini pentru procedura de achizitie publica a contractului de executie
lucrari, proiectare si asistenta tehnica- lexemplar in format letric+1 exemplar in
format electronic.

Prin serviciile contractate, prestatorul va trebui sd analizeze situatia existentd, sa identifice
cauzele degradirilor constatate, sd evalueze compatibilitatea diferitelor solutii de interventie cu
structura i functiunea halei, sa propund minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice $i
sa fundamenteze solutia recomandatd. Documentatia finala trebuie sa rispunda atdt cerintelor
de naturd tehnica si functionald, cat si celor de naturd administrativi si economicd, astfel incét
sd poatd sta la baza promovdrii ulterioare a investitiei.

Rezultatul urmdrit prin prezentul contract este obfinerea unei documentatii complete,
coerente si utilizabile, care sa permita autoritatii contractante sa cunoasci in mod real amploarea
interventiilor necesare, sa stabileasca oportunitatea si ordinea prioritatilor, sa aprobe ulterior
indicatorii tehnico-economici si si pregateasca in conditii corespunzatoare etapele ulterioare de
avizare, aprobare si implementare.

Documentatia elaborati trebuie si urmareascd, in mod obligatoriu, asigurarea exploatarii
in conditii de siguranta a halei si a elementelor asociate caii de rulare, eliminarea infiltratiilor si
protejarea elementelor constructive i structurale, precum §i compatibilitatea soluiilor propuse
cu functiunea de atelier de reparatii pentru tramvaie si cu fluxul tehnologic al depoului.

Prestatorul va analiza interventiile necesare astfel incét solufiile propuse sa fie
fundamentate atat din punct de vedere tehnic, ct si din punct de vedere economic si functional.

in mod obligatoriu, documentatia va urmari:

@ asigurarea exploatarii in conditii de sigurantd a halei si a elementelor asociate caii de
rulare;

@ climinarea infiltratiilor i protejarea elementelor constructive si structurale;
o compatibilitatea solutiilor propuse cu functiunea de atelier de reparatii pentru tramvaie;

@ corclarea interventiilor cu fluxul tehnologic al depoului;



® fundamentarea realisti a costurilor si a prioritatilor de interventie;

@ identificarea, dupi caz, a unor masuri de crestere a performantei energetice a cladirii.

De asemenea, documentatia va trebui s urméareascd fundamentarea realistd a costurilor si
a prioritatilor de interventie, precum si identificarea, dupi caz, a unor misuri de crestere a
performantei energetice a cladirii. In situatia in care solutiile tehnice vizeaza sau afecteazd
elemente care intra sub incidenta reglementirilor specifice domeniului transportului urban pe
sine, prestatorul va avea obligatia de a integra in documentatie si cerintele aplicabile in sfera
AFER.

in toate cazurile, solutiile propuse vor fi corelate cu concluziile expertizei tehnice, ale
studiilor de teren si, dup# caz, ale auditului energetic sia raportului de conformare NZEB, astfel
incat documentatia finala sd constituie un ansamblu unitar si fundamentat.

4. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR
Termenul de prestare a serviciilor este de 60 zile, astfel:

-Expertiza tehnica -10 zile de la emiterea ordinului de incepere;

-Studii de teren (topografic, geotehnic, audit energetic, raport de conformare NZEB) -5 zile
de la emiterea ordinului de incepere;

-Documentatii pentru obtinerea avizelor solicitate prin cerificatul de urbanism (doua
exemplare sau in numarul solicitat de avizatori pe suport hartie)- 5 zile de la emiterea ordinului
de incepere;

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie-30 zile de la emiterea ordinului de
incepere;

_Flaborare caiet de sarcini pentru procedura de achizitie publica a contractului de executie
lucrari, proiectare si asistenta tehnica-10 zile de la emiterea ordinului de incepere.

5. PERSONALUL MINIM NECESAR

Prestatorul va asigura personal de specialitate corespunzétor complexitatii contractului,
astfel incit documentatia si poatd fi elaboratd complet, corect si la nivelul de calitate cerut de
legislatia aplicabila. Echipa de proiect trebuie s fie capabild sd acopere in mod real toate
specialititile relevante pentru obiectul contractului, inclusiv coordonarea generald a proiectarii,
arhitecturd/constructii, rezistentd/structuri, expertiza tehnicd, investigatii de teren, audit
energetic si raport de conformare NZEB, precum si specialitatile aferente infrastructurii de cale
de rulare sau altor componente tehnice incidente solutiei propuse.

Prestatorul are obligatia de a utiliza specialisti autorizai sau atestati in toate cazurile in care
Jegea sau reglementdrile tehnice impun o asemenca conditie. Totodatd, coordonarea intre
specialititi reprezintd o obligatie esentiald a prestatorului, care rdspunde pentru coerenta si
compatibilitatea tuturor solutiilor propuse.

e Manager proiect — Arhitect cu drept de semmatura inscris in Tabelul National al
Arhitectilor, expert in cladiri industriale/ inginer proiectant studii superioare tehnice
expert in constructii industriale — se va prezenta CV, copie dupa diploma studii si
declaratie de disponibilitate/extras Revisal, dupa caz;

e Inginer proiectant CFDP ftransporturi, structuri metalice industriale/cai rulare
tehnologice- se va prezenta autorizatie emisa de AFER pentru proiectare valabila la data
depunerii ofertei, agrement tehnic feroviar AFER pentru domeniul proiectarii, CV, copie
dupa diploma studii si declaratie de disponibilitate/extras Revisal, dupa caz;




e Inginer proiectant constructii civile structurist/rezistenta- se va prezenta CV, copie dupa
diploma studii si declaratie de disponibilitate/extras Revisal, dupa caz;

o Expert tehnic atestat in domeniul Al-rezistenta mecanica si stabilitate constructii civile
si cu experienta in structuri suport cai rulare tramvai.

6. CONDITII PENTRU OFERTANTI

Ofertantul are obligatia s prezinte lista cu personalul specializat in toate domeniile
necesare ducerii la indeplinire a activitatilor solicitate in prezentul caiet de sarcini, parte
componenta a contractului de prestari servicii;

. Personalul care nu este angajat permanent al ofertantului va da o declaratie de
disponibilitate pe proprie iaspundere potrivit careia va indeplini obligatiile asumate prin
contractul de colaborare pana la finalizarea serviciilor ce fac obiectul contractului.

. Nu se accepta oferta alternativa.

. Predarea documentatiei se face de cdtre prestator prin inregistrare la Registratura
Primariei Municipiului Ploiesti si va fi insotita de un proces verbal de predare, care este
confirmat de Beneficiar din punct de vedere cantitativ.

. Receptia documentatiei se va efectua in termen de 10 zile de la primirea acesteia.

. Prestatorul va emite factura dupa fiecare etapa finalizata si acceptata de Achizitor.
Documentatia se va preda beneficiarului in numarul de exemplare solicitat, pe suport analogic
(hartie), in limba romana si pe suport electronic (figier format .dec si .xls pentru partea scrisd a
documentatiilor si fisier format .dwg si .pdf, pentru piesele desenate).

. in cazul in care, in cadrul procedurilor de avizare se fac observatii, Prestatorul va proceda
la refacerea, completarea documentatiei in conformitate cu solicitarile avizatorilor si solicitarile
Comisiei Tehnico-Economice de Avizare, in termenele stabilite.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 10 zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc:

a) la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public;

b) la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi
economice care determind imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale;

¢) in situatia sistdrii alocdrii resurselor financiare necesare pentru indeplinirea
prezentului contract.

In cazul in care se denunta unilateral contractul, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la acea data.

Prestatorul are obligatia de a elabora documentatia cu respectarea tuturor actelor
normative, reglementirilor tehnice, standardelor, normativelor si instructiunilor in vigoare la
data elaboririi documentatiei, inclusiv a modificarilor si completérilor ulterioare ale acestora.
Respectarea cadrului legal si tehnic aplicabil nu reprezintd o obligatie formald, ci o cerintd
esentiald pentru validitatea i utilizabilitatea documentatiei.

Din perspectiva documentatiilor tehnico-economice si a investitillor publice,
documentatia se va elabora in principal in conformitate cu Hotérérea Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin Hotérdrea Guvernului nr. 1116/2023.

fn ceea ce priveste interventiile asupra constructiei existente, prestatorul varespecta Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificdrile si completarile




ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicat,
cu modificirile si completirile ulterioare, precum si Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, vor fi
respectate reglementirile tehnice aplicabile constructiilor existente, expertizirii tehnice,
verificdrii proiectelor, securitétii la incendiu, sanatatii si protectiei mediului.

In masura in care solutiile analizate in cadrul documentatiei vizeaza si mdsuri de
imbunititire a performantei energetice a cladirii, prestatorul va avea in vedere si Legea nr.
372/2005 privind performanta energetici a cladirilor, republicati, cu modificarile si
completirile ulterioare, precum §i metodologia si reglementsrile tehnice incidente auditului
energetic si evaludrii performantei energetice a clidirilor.

Din perspectiva atribuirii contractului si a modului de derulare a relatiei contractuale, sunt
incidente Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si Hotdrirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si completarile ulterioare.

Avénd in vedere ci obiectivul se afld in cadrul unui depou de tramvaie si include elemente
de infrastructurd tehnologica aferente caii de rulare, prestatorul va analiza si va respecta, dupa
caz, si cadrul normativ specific domeniului transportului urban, suburban si regional pe sine
aflat in sfera AFER, in misura in care natura solutiilor tehnice rezultate din DALI impune
aplicarea acestuia. in acest sens, vor fi avute in vedere, dupi caz, Ordonanta Guvernului nr.
16/2024 privind inspectia tehnica si supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica in domeniul
feroviar si al transportului urban pe sine, Ordonanta Guvernului nr. 30/2024 privind autorizarea
operatorilor economici din domeniul feroviar si al transportului urban pe sine, precum si
Hotararile Guvernului nr. 526/2025, nr. 527/2025, nr. 528/2025 si nr. 529/2025, referitoare la
omologarea tehnici a produselor, autorizarea furnizorilor de produse si servicii, avizarea
documentatiilor tehnice si agrementul tehnic in domeniul feroviar si al transportului urban pe
sine.

Aplicarea acestor reglementiri specifice se va analiza in mod diferentiat i proportional
cu natura lucrérilor propuse. Interventiile asupra constructiei civile propriu-zise vor respecta cu
prioritate legislatia generald in domeniul constructiilor, in timp ce interventiile asupra
elementelor de cale de rulare, asupra sistemelor de prindere, asupra produselor si serviciilor
specifice ori asupra documentatiilor tehnice aferente infrastructurii de transport urban pe sine
vor avea in vedere cerintele de autorizare, omologare, agrement si avizare AFER, dupi caz.

De asemenea, se vor respecta Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006,
republicati, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificarile si completérile ulterioare, precum si toate celelalte norme,
standarde si reglementiri tehnice incidente specialitatilor implicate.

7. DURATA CONTRACTULUI
Contractul de prestiri servicii va produce efecte de la data semndrii si inregistrarii la
autoritatea contractanti si pani la data receptiondrii documentatiilor elaborate, inclusiv a
completdrilor solicitate in cadrul procesului de verificare si avizare.

Termenul estimat pentru elaborarea este de 60 de zile, in corelare cu structura pachetului
de servicii solicitat. In acest interval se includ expertiza tehnica, studiile de teren, auditul
energetic, raportul de conformare NZEB, documentatiile pentru avize, elaborarea documentatiei
DALI si documentele-suport necesare etapei administrative ulterioare. Autoritatea contractanta



poate stabili, prin contract, fie un termen global de predare, fie termene intermediare pe etape,
in functie de modul de organizare a deruldrii contractului.

Prestatorul are obligatia de a-si organiza activitatea astfel incat specialitatile implicate sa
fie corelate eficient si sd poatd fi respectat termenul contractual, fard afectarea calitatii
documentatiei.

8.MODALITATEA DE PLATA

Plata serviciilor prestate se va efectua dupa finalizarea fiecarei etape si
acceptarea/aprobarea de catre achizitor a documentatiilor elaborate in comisiile de specialitate
(CTEA), in baza urmatoarelor documente justificative:

- Factura fiscala intocmita in conformitate cu prevederile legale si cu cerintele din
contract;

- Proces verbal de receptie a documentelor, semnate de ambele parti.

Plata serviciilor efectuate se va face in termen de maxim 30 de zile de la data primirii
facturii, astfel incat sa fie respectate prevederile art. 6 alin.(1) din Legea 72/2013 privind
masurile pentru combaterea intdrzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani
rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritétile contractante.

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII S.C. TCE SA PLOIESTI
Director Executiv, Director General,
Midilina Créciun Calin Zaharia
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