



EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea documentatiilor si a indicatorilor
tehnico- economici a unor obiective de investitii noi
modernizare strazi in Municipiul Ploiesti

Interventiile asupra drumurilor au ca scop intretinerea fluxului constant la nivelul necesar al cerintelor si asigurarea functiilor inclusiv existenta sau modernizarea functiunilor initiale.

Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri propune spre aprobare urmatoarele documentatii tehnico-economice :

1. *"SF+PT+DE Modernizare strada CORNATEL",*
2. *"SF+PT+DE Modernizare strada CARPENULUI",*
3. *"SF+PT+DE Modernizare strada TABACI",*
4. *"SF+PT+DE Modernizare strada COVURLUI",*
5. *"SF+PT+DE Modernizare strada CLUJULUI",*
6. *"SF+PT+DE Modernizare strada VORNICUL BOLDUR",*
7. *"PT Modernizare Soseaua VESTULUI – tronson II (strada Cosminele-Bdul Republicii)",*
8. *"P.F.U. Reconfigurare strada Aurel Vlaicu"*

Prin realizarea investitiilor sus mentionate se vor imbunatati conditiile de circulatie pentru toti participantii la trafic, vor apare influente favorabile atat asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social.

Dimensionarea sistemului rutier proiectat s-a facut in functie de traficul existent, traficul de perspectiva si determinari de capacitati portante .


Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :

Nr. crt	Denumire lucrare	Valoare totala (incl TVA) lei	Esalonare investitie	Durata investitie luni	Capacitati
0	1	2	3	4	5
1	Modernizare strada CORNATEL	3.197.315,44	2008-2009	6	Ldrum=1332 m lcaros=7m ltrot=1,5-2,5m
2	Modernizare strada CARPENULUI	1.781.977	2008-2009	6	Ldrum=787 m Scaros=4970 mp S trot=2400 mp
3	Modernizare strada TABACI	249.740	2008	1	Ldrum=123m Scaros=738mp Strot=370mp

4	Modernizare strada COVURLUI	1.348.344	2008-2009	6	Ldrum=485m Scaros=3440mp Strot=1285mp
5	Modernizare strada CLUJULUI	410.465	2008-2009	6	Ldrum=180m Scaros=1080mp Strot=575mp
6	Modernizare strada VORNICUL BOLDUR	1.438.816	2008-2009	6	Ldrum=540ml Scaros=3630mp Strot=1680mp
7	Modernizare SOSEAUA VESTULUI	9.168.412,91	2009-2010	12	Ldrum=2095,6 m lcaros=7m ltrot=1,5m
8	Reconfigurare strada AUREL VLAICU	705.175	2008-2009	6	Ldrum=230m Ldrum=6m

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiesti spre analiza si aprobare proiectul de hotarare .

**PRIMAR
EMIL CALOTA**





RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentatiilor si a indicatorilor
tehnico- economici a unor obiective de investitii noi
modernizare strazi in Municipiul Ploiesti

Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri din cadrul Directiei Tehnic Investitii a Primariei Municipiului Ploiesti propune spre aprobare documentatiile si indicatorii tehnico – economici ai obiectivelor de investitii, conform anexelor nr.1-8.

Prin executarea lucrarilor de modernizare a strazilor vor apare influente favorabile atat asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social . Dimensionarea sistemului rutier proiectat s-a facut in functie de traficul existent, traficul de perspectiva si determinari de capacitati portante .

1) ***“SF+PT+DE Modernizare strada CORNATEL”***. Strada este situata in partea de est a orasului intre strada Strandului si Mihai Bravu. Lucrarile constau in realizarea unui carosabil cu sistem rutier nou cu latimea de 7 m, incadrat de zone verzi de 1.00m si trotuare de 1,5-2,5m latime.

2) ***“SF+PT+DE Modernizare strada CARPENULUI”***. Lucrarile de modernizare a strazii Carpenului constau in refacerea carosabilului cu sistem rutier nou cu imbracaminte asfaltica corespunzatoare unei clase de trafic “greu” avand 2 benzi de circulatie de latime de 2x3 m si o banda suplimentara pentru parcare laterala, refacerea trotuarelor stanga/dreapta de latime 1 m incadrate (unde este posibil) de spatiu verde de latime variabila.

3) ***“SF+PT+DE Modernizare strada TABACI”***. Lucrarile de modernizare strada Tabaci consta in refacerea carosabilului cu un sistem rutier nou, cu imbracaminte asfaltica corespunzatoare unei clase de trafic “mediu”. Strada are 2 benzi de circulatie de latime de 2x3 m refacerea trotuarelor stanga/dreapta de latime 1 m incadrate (unde este posibil) de spatiu verde, de latime variabila.

4) ***“SF+PT+DE Modernizare strada COVURLUI”***. Lucrarile de modernizare a strazii Covurlui constau in refacerea carosabilului cu sistem rutier nou cu imbracaminte asfaltica corespunzatoare unei clase de trafic “greu” avand 2 benzi de circulatie de latime de 2x3 m si o banda suplimentara pentru parcare laterala , refacerea trotuarelor stanga/dreapta de latime 1 m incadrate (unde este posibil) de spatiu verde de latime variabila.

5) **"SF+PT+DE Modernizare strada CLUJULUI"**. Lucrarile de modernizare a strazii Clujului constau in refacerea carosabilului cu sistem rutier nou cu imbracaminte asfaltica corespunzatoare unei clase de trafic "greu" avand 2 benzi de circulatie de latime de 2x3 m si o banda suplimentara pentru parcare laterala , refacerea trotuarelor stanga/dreapta de latime 1 m incadrate (unde este posibil) de spatiu verde de latime variabila.

6) **"SF+PT+DE Modernizare strada VORNICUL BOLDUR"**. Lucrarile de modernizare a strazii Vornicul Boldur constau in refacerea carosabilului cu sistem rutier nou cu imbracaminte asfaltica corespunzatoare unei clase de trafic "greu" avand 2 benzi de circulatie de latime de 2x3 m si o banda suplimentara pentru parcare laterala , refacerea trotuarelor stanga/dreapta de latime 1 m incadrate (unde este posibil) de spatiu verde de latime variabila.

7) **"PT Modernizare Soseaua VESTULUI – tronson II (strada Cosminele-Bdul Republicii)"**, - strada care face obiectul proiectului face legatura intre Cartierul Nord si Gara de Vest. Strada are doua sensuri de circulatie despartite de linia dubla de tramvai iar intre liniile de tramvai pe anumite zone este spatiu verde. Strada are canalizare menajera si pluviala gaze apa si telefonie. Se mentine traseul existent si se vor realiza refugii in fiecare statie de tramvai.

8) **Reconfigurare strada Aurel Vlaicu** – strada care face obiectul documentatiei, este situata in zona centrala a orasului si face legatura intre strazile Maramures si strada Rudului. Prin reconfigurare strada se mentine pe acelasi traseu in aleniament, categorie III cu 2 fire de circulatie si sens unic . Prin reconfigurare vor fi asigurate spatii speciale cu destinatia parcare in lungul strazii si sistem rutier pentru trafic greu.

Nr. crt	Denumire lucrare	Valoare totala (incl TVA) lei	Esalonare investitie	Durata investitie luni	Capacitati
0	1	2	3	4	5
1	Modernizare strada CORNATEL	3.197.315,44	2008-2009	6	Ldrum=1332 m lcaros=7m ltrot=1,5-2,5m
2	Modernizare strada CARPENULUI	1.781.977	2008-2009	6	Ldrum=787 m Scaros=4970 mp S trot=2400 mp
3	Modernizare strada TABACI	249.740	2008	1	Ldrum=123m Scaros=738mp Strot=370mp
4	Modernizare strada COVURLUI	1.348.344	2008-2009	6	Ldrum=485m Scaros=3440mp Strot=1285mp

5	Modernizare strada CLUJULUI	410.465	20082009	6	Ldrum=180m Scaros=1080mp Strot=55mp
6	Modernizare strada VORNICUL BOLDUR	1.438.816	2008-2009	6	Ldrum=240m Scaros=3630mp Strot=1680mp
7	Modernizare SOSEAUA VESTULUI	9.168.412,91	2009-2010	12	Ldrum=2095,6 m lcaros=7m ltrot=1,5m
8	Reconfigurare strada AUREL VLAICU	705.175	2008-2009	6	Ldrum=230m Ldrum=6m

DIRECOR
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
ING. C. SANDULESCU



SERVICIUL
REPARATII SI INVESTITII
DRUMURI
ING. M. IAMANDI




DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii:

Modernizare strada Cornatel
Proiect nr.100.43/2008

- Lei -

Conform H.G. 1179 din 2002

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv TVA)			
		Total		Din care supusa procedurii de achizitie publica	
		Lei	EURO	Lei	EURO
1	2	3	4	5	6
PARTEA 1					
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii teren	2.612,05	717,83	2.612,05	717,83
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3.500,00	961,86	0,00	0,00
3.3	Proiectare si inginerie	22.387,47	6.152,43	22.387,47	6.152,43
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	1.500,00	412,22	0,00	0,00
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnica	20.002,97	5.497,13	20.002,97	5.497,13
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	2.857.567,19	785.304,82	2.857.567,19	785.304,82
4.1.1	Terasamente Tronson I (T11-F5) str.Cornatel	240.973,79	66.223,42	240.973,79	66.223,42
4.1.2	Imbrac fundatii Tronson I (T11-F5) str.Cornatel	1.595.323,31	438.420,17	1.595.323,31	438.420,17
4.1.3	Imbrac fundatii Tronson II (F5-19) str.Cornatel	456.243,49	125.382,95	456.243,49	125.382,95
4.1.4	Trotuare tronson I (T11-F5)str.Cornatel	173.056,94	47.558,79	173.056,94	47.558,79
4.1.5	Trotuare tronson II (F5-19) str.Cornatel	67.620,46	18.583,17	67.620,46	18.583,17
4.1.6	Canalizare Str Cornatel	324.349,19	89.136,31	324.349,19	89.136,31
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj	47.600,00	13.081,24	47.600,00	13.081,24
4.3.1	SEPARATOR DE HIDROCARBURI	47.600,00	13.081,24	47.600,00	13.081,24
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	57.151,34	15.706,10	57.151,34	15.706,10
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	42.863,51	11.779,57	42.863,51	11.779,57
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	14.287,84	3.926,52	14.287,84	3.926,52
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	33.618,44	9.238,88	0,00	0,00
5.2.1	Comisioane, taxe si cote legale	33.618,44	9.238,88	0,00	0,00
5.2.2	Costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: Modernizare strada Cornatel

Proiect nr. 100.43/2008



1	2	3	4	5	6
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	147.805,98	40.619,43	0,00	0,00
CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	3.570,00	981,09	0,00	0,00
TOTAL PARTEA 1:		3 197 315,44	878 673,04	3 007 321,02	826 459,55
din care: C+M		2 900 430,69	797 084,39	2 900 430,69	797 084,39
PARTEA 2					
CAPITOLUL 7					
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectului de investitie					
7.1	Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectului de investitie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTEA 2:		0,00	0,00	0,00	0,00
din care: C+M					
PARTEA 3					
CAPITOLUL 8					
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie					
8.1	Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTEA 3:		0,00	0,00	0,00	0,00
din care: C+M					
TOTAL GENERAL:		3.197.315,44	878.673,04	3.007.321,02	826.459,55
din care: C+M		2.900.430,69	797.084,39	2.900.430,69	797.084,39

1 EURO = 3.6388 Lei, curs la data de 19.02.2008

PROIECTANT, S.R.L.
PLOIEȘTI

BENEFICIAR,

J29/830/24.09.2001

CAEN 7420



RETECO sa
consultanta • proiectare • executie

PROIECT - PR
Denumirea 403
Telefon: 0244 574340
Fax: 0244 574341
Mobi: 0726 230303
0726 625401
juli@reteco.ro
reteco@reteco.ro
www.reteco.ro

ANEXA 2

Pr.nr.150 A - SF
MODERNIZARE STR. CARPENULUI
MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA



DEVIZ GENERAL

1 EURO = 3.76 lei - CONFORM B.N.R. la data 17 mart 2008

Conform HG 1179/24 octombrie 2002

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (exclusiv TVA)			
		Total		Din care supusa procedurii de achizitie publica	
		lei	EURO	lei	EURO
1	2	3	4	5	6
PARTEA I					
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1.	Obtinerea terenului	0	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0	0
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	0	0	0	0
	Total CAPITOL 1	0	0	0	0
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
	Total CAPITOL 2	0	0	0	0
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1.	Studii de teren	2.100	559	0	0
3.2.	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000	1.330	0	0
3.3.	Proiectare si engineering	30.673	8.158	0	0
3.5.	Organizarea procedurilor de achizitie	1.307	348	0	0
3.6.	Consultanta	3.922	1.043	0	0
3.7.	Asistenta tehnica	15.337	4.079	0	0
	Total CAPITOL 3	58.339	15.516	0	0
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1.	Constructii si instalatii				
	Ob.1. STR. CARPENULUI L=787 m	1.307.476	347.733	1.307.476	347.733
	Total subcapitol 4.1.	1.307.476	347.733	1.307.476	347.733
4.2.	Montaj utilaj tehnologic				
	Total subcapitol 4.2.	0	0	0	0
4.3.	Utilaj tehnologic				
	Total subcapitol 4.3.	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0
4.5.	Dotari	0	0	0	0
	Total CAPITOL 4	1.307.476	347.733	1.307.476	347.733
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1.	Organizare de santier				
	5.1.1. Lucrari de constructii 3.5%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5)	45.762	12.171	45.762	12.171
	Total subcapitol 5.1.	45.762	12.171	45.762	12.171
1	2	3	4	5	6
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare				
	Fond CSC - 0.5%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	6.766	1.800	0	0
	Taxa ISC - 0.7%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	9.473	2.519	0	0
	Taxa autorizare - 0.1(C+M) = 0.001(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2)	1.353	360	0	0
	Total subcapitol 5.2.	17.592	4.679	0	0

1	2	3	4	5	6
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute - 5%(1.2+1.3+2+3+4)	68.291	18.162	0	0
	Total CAPITOL 5	131.645	35.012	45.762	12.171
CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0	0
6.2.	Probe tehnologice	0	0	0	0
	Total CAPITOL 6	0	0	0	0
TOTAL					
		1.497.460	398.261	1.353.238	359.904
Din care C+M					
		1.353.238	359.904	1.353.238	359.904
PARTEA a II-a					
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie		0	0	0	0
PARTEA a III-a					
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie		0	0	0	0
TOTAL GENERAL (fara TVA)		1.497.460	398.261	1.353.238	359.904
Din care C+M (fara TVA)		1.353.238	359.904	1.353.238	359.904
TOTAL GENERAL (cu TVA)		1.781.977	473.930	1.610.353	428.285
Din care C+M (cu TVA)		1.610.353	428.285	1.610.353	428.285

PROIECTANT
S.C. RETECO S.A. Ploiesti



AUTORITATEA CONTRACTANTA



DEVIZ GENERAL

1 EURO = 3.76 lei - CONFORM B.N.R. la data 17 mart 2008

Conform HG 1179/24 octombrie 2002

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (exclusiv TVA)			
	Total		Din care supusa procedurii de achizitie publica	
	lei	EURO	lei	EURO
2	3	4	5	6
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
Obtinerea terenului	0	0	0	0
Amenajarea terenului	0	0	0	0
Amenajari pentru protectia mediului	0	0	0	0
total CAPITOL 1	0	0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
total CAPITOL 2	0	0	0	0
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
Studii de teren	1.095	291	0	0
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000	1.330	0	0
Proiectare si engineering	2.938	781	0	0
Organizarea procedurilor de achizitie	180	48	0	0
Consultanta	541	144	0	0
Asistenta tehnica	1.469	391	0	0
total CAPITOL 3	11.223	2.985	0	0
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
Constructii si instalatii				
4.1. STR. TABACI L=123 m	180.327	47.959	180.327	47.959
total subcapitol 4.1.	180.327	47.959	180.327	47.959
Montaj utilaj tehnologic				
total subcapitol 4.2.	0	0	0	0
Utilaj tehnologic				
total subcapitol 4.3.	0	0	0	0
Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0
Transport	0	0	0	0
total CAPITOL 4	180.327	47.959	180.327	47.959
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
Organizare de santier				
5.1. Lucrari de constructii 3.5%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5)	6.311	1.679	6.311	1.679
total subcapitol 5.1.	6.311	1.679	6.311	1.679
2	3	4	5	6
Impozite, taxe, cote legale, costuri de finantare				
Impozit CSC - 0.5%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	933	248	0	0
Impozit ISC - 0.7%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	1.306	347	0	0
Impozit autorizare - 0.1(C+M) = 0.001(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2)	187	50	0	0
total subcapitol 5.2.	2.426	645	0	0

2	3	4	5	6
Cheltuieli diverse si neprevazute - 5%(1.2+1.3+2+3+4)	9.578	2.547		0
Total CAPITOL 5	18.315	4.871		1.679
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru darea in exploatare				
Pregatirea personalului de exploatare	0	0		0
Probe tehnologice	0	0		0
Total CAPITOL 6	0	0	0	0
TOTAL	209.866	55.815	186.638	49.638
Din care C+M	186.638	49.638	186.638	49.638
PARTEA a II-a				
ea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente in cadrul obiectivului de investitie	0	0	0	0
PARTEA a III-a				
de rulment necesar pentru primul ciclu de productie	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (fara TVA)	209.866	55.815	186.638	49.638
Din care C+M (fara TVA)	186.638	49.638	186.638	49.638
TOTAL GENERAL (cu TVA)	249.740	66.420	222.100	59.069
Din care C+M (cu TVA)	222.100	59.069	222.100	59.069

PROIECTANT
S.C. RETECO S.A. Ploiesti

AUTORITATEA CONTRACTANTA



**RETECO sa**

CONSULTANTA - PROIECTARE - EXECUTIE

PLOIESTI - PI
 Bulevardul 100
 Telefon: 0234 074340
 Mobil: 0700 880444
 0734 255340
 0730 024407
 e-mail: reteco@reteco.ro
 reteco@reteco.ro
 www.reteco.ro

ANEXA 11

Pr.nr.150 C - SF
 MODERNIZARE STR. COVURLUI
 MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

**DEVIZ GENERAL**

1 EURO = 3.76 lei - CONFORM B.N.R. la data 17 mart 2008

Conform HG 1179/24 octombrie 2002

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (exclusiv TVA)			
		Total		Din care supusa procedurii de achizitie publica	
		lei	EURO	lei	EURO
2		3	4	5	6
PARTEA I					
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.	Obtinerea terenului	0	0	0	0
2.	Amenajarea terenului	0	0	0	0
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	0	0	0	0
Total CAPITOL 1		0	0	0	0
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
Total CAPITOL 2		0	0	0	0
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1.	Studii de teren	1.800	479	0	0
3.2.	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000	1.330	0	0
3.3.	Proiectare si engineering	30.973	8.238	0	0
3.5.	Organizarea procedurilor de achizitie	977	260	0	0
3.6.	Consultanta	2.931	779	0	0
3.7.	Asistenta tehnica	15.487	4.119	0	0
Total CAPITOL 3		57.167	15.204	0	0
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.	Constructii si instalatii				
	Ob.1. STR. COVURLUI L=485 m	976.860	259.803	976.860	259.803
Total subcapitol 4.1.		976.860	259.803	976.860	259.803
	Montaj utilaj tehnologic				
Total subcapitol 4.2.		0	0	0	0
	Utilaj tehnologic				
Total subcapitol 4.3.		0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0
4.5.	Dotari	0	0	0	0
Total CAPITOL 4		976.860	259.803	976.860	259.803
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1.	Organizare de santier				
	5.1.1. Lucrari de constructii 3.5%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5)	34.190	9.093	34.190	9.093
Total subcapitol 5.1.		34.190	9.093	34.190	9.093
1	2	3	4	5	6
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare				
	Fond CSC - 0.5%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	5.055	1.344	0	0
	Taxa ISC - 0.7%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	7.077	1.882	0	0
	Taxa autorizare - 0.1(C+M) = 0.001(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2)	1.011	269	0	0
Total subcapitol 5.2.		13.144	3.496	0	0

1	2	3	4	5	6
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute - 5%(1.2+1.3+2+3+4)	51.701	13.750		
	Total CAPITOL 5	99.035	26.339	34.390	9.093
CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0	0
6.2.	Probe tehnologice	0	0	0	0
	Total CAPITOL 6	0	0	0	0
TOTAL					
		1.133.062	301.346	1.011.050	268.896
Din care C+M					
		1.011.050	268.896	1.011.050	268.896
PARTEA a II-a					
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie		0	0	0	0
PARTEA a III-a					
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie		0	0	0	0
TOTAL GENERAL (fara TVA)		1.133.062	301.346	1.011.050	268.896
Din care C+M (fara TVA)		1.011.050	268.896	1.011.050	268.896
TOTAL GENERAL (cu TVA)					
		1.348.344	358.602	1.203.150	319.987
Din care C+M (cu TVA)					
		1.203.150	319.987	1.203.150	319.987

PROIECTANT
S.C. RETECO S.A. Ploiesti



AUTORITATEA CONTRACTANTA



DEVIZ GENERAL

EURO = 3.76 lei - CONFORM B.N.R. la data 17 mart 2008

Conform HG 1179/24 octombrie 2002

Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (exclusiv TVA)			
	Total		Din care supusa procedurii de achizitie publica	
	lei	EURO	lei	EURO
2	3	4	5	6
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
Obtinerea terenului	0	0	0	0
Amenajarea terenului	0	0	0	0
Amenajari pentru protectia mediului	0	0	0	0
Total CAPITOL 1	0	0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
Total CAPITOL 2	0	0	0	0
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
Studii de teren	1.200	319	0	0
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000	1.330	0	0
Proiectare si engineering	14.766	3.927	0	0
Organizarea procedurilor de achizitie	286	76	0	0
Consultanta	857	228	0	0
Asistenta tehnica	7.383	1.964	0	0
Total CAPITOL 3	29.492	7.844	0	0
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
Constructii si instalatii				
Ob.1. STR. CLUJULUI L=180 m	285.821	76.016	285.821	76.016
Total subcapitol 4.1.	285.821	76.016	285.821	76.016
Montaj utilaj tehnologic				
Total subcapitol 4.2.	0	0	0	0
Utilaj tehnologic				
Total subcapitol 4.3.	0	0	0	0
Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0
Dotari	0	0	0	0
Total CAPITOL 4	285.821	76.016	285.821	76.016
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
Organizare de santier				
5.1.1. Lucrari de constructii 3.5%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5)	10.004	2.661	10.004	2.661
Total subcapitol 5.1.	10.004	2.661	10.004	2.661
2	3	4	5	6
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare				
Fond CSC - 0.5%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	1.479	393	0	0
Taxa ISC - 0.7%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	2.071	551	0	0
Taxa autorizare - 0.1(C+M) = 0.001(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2)	296	79	0	0
Total subcapitol 5.2.	3.846	1.023	0	0

2	3	4	5	6
Cheltuieli diverse si neprevazute - 5%(1.2+1.3+2+3+4)	15.766	4.193		
Total CAPITOL 5	29.615	7.876	10.804	2.661
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru darea in exploatare				
Pregatirea personalului de exploatare	0	0		0
Probe tehnologice	0	0		0
Total CAPITOL 6	0	0	0	0
TOTAL	344.928	91.736	295.825	78.677
Din care C+M	295.825	78.677	295.825	78.677
PARTEA a II-a				
ea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente				
in cadrul obiectivului de investitie	0	0	0	0
PARTEA a III-a				
de rulment necesar pentru primul ciclu de productie	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (fara TVA)	344.928	91.736	295.825	78.677
Din care C+M (fara TVA)	295.825	78.677	295.825	78.677
TOTAL GENERAL (cu TVA)	410.465	109.166	352.031	93.625
Din care C+M (cu TVA)	352.031	93.625	352.031	93.625

PROIECTANT
S.C. RETECO S.A. Ploiesti

AUTORITATEA CONTRACTANTA



DEVIZ GENERAL

1 EURO = 3.76 lei - CONFORM B.N.R. la data 17 mart 2008

Conform HG 1179/24 octombrie 2002

E-B

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (exclusiv TVA)			
	Total		Din care supusa procedurii de achizitie publica	
	lei	EURO	lei	EURO
2	3	4	5	6
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
Obtinerea terenului	0	0	0	0
Amenajarea terenului	0	0	0	0
Amenajari pentru protectia mediului	0	0	0	0
Total CAPITOL 1	0	0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
Total CAPITOL 2	0	0	0	0
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
Studii de teren	1.725	459	0	0
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000	1.330	0	0
Proiectare si engineering	14.241	3.788	0	0
Organizarea procedurilor de achizitie	1.070	285	0	0
Consultanta	3.209	854	0	0
Asistenta tehnica	7.121	1.894	0	0
Total CAPITOL 3	32.366	8.608	0	0
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
Constructii si instalatii				
Ob.1. STR.VORNICUL BOLDUR L=540 m	1.069.780	284.516	1.069.780	284.516
Total subcapitol 4.1.	1.069.780	284.516	1.069.780	284.516
Montaj utilaj tehnologic				
Total subcapitol 4.2.	0	0	0	0
Utilaj tehnologic				
Total subcapitol 4.3.	0	0	0	0
Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0
Dotari	0	0	0	0
Total CAPITOL 4	1.069.780	284.516	1.069.780	284.516
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
Organizare de santier				
5.1.1. Lucrari de constructii 3.5%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5)	37.442	9.958	37.442	9.958
Total subcapitol 5.1.	37.442	9.958	37.442	9.958
2	3	4	5	6
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare				
Fond CSC - 0.5%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	5.536	1.472	0	0
Taxa ISC - 0.7%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	7.751	2.061	0	0
Taxa autorizare - 0.1(C+M) = 0.001(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2)	1.107	294	0	0
Total subcapitol 5.2.	14.394	3.828	0	0

2	3	4	5	6
cheltuieli diverse si neprevazute - 5%(1.2+1.3+2+3+4)	55.107	14.656		0
total CAPITOL 5	106.943	28.442	137.442	9.958
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru darea in exploatare				
regatirea personalului de exploatare	0	0		0
robo tehnologice	0	0		0
total CAPITOL 6	0	0		0
TOTAL				
	1.209.089	321.566	1.107.222	294.474
Din care C+M	1.107.222	294.474	1.107.222	294.474
PARTEA a II-a				
ea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente in cadrul obiectivului de investitie	0	0	0	0
PARTEA a III-a				
de rulment necesar pentru primul ciclu de productie	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (fara TVA)	1.209.089	321.566	1.107.222	294.474
Din care C+M (fara TVA)	1.107.222	294.474	1.107.222	294.474
TOTAL GENERAL (cu TVA)				
	1.438.816	382.664	1.317.595	350.424
Din care C+M (cu TVA)	1.317.595	350.424	1.317.595	350.424

PROIECTANT
S.C. RETECO S.A. Ploiesti



AUTORITATEA CONTRACTANTA



S.C. ARMADOS S.R.L. PLOIESTI
 Str. Vasile Lupu nr.52, Ploiesti
 Reg.Com. - J29/3395/1992, Cod fiscal RO- 2698601
 Cod IBAN – RO07 BTRL 0300 1202 5565 04XX
 Banca Transilvania - suc.Ploiesti
 Tel / fax -(00)4-0244-516848; E-mail: armados_srl@yahoo.com



DEVIZ GENERAL
 privind cheltuielile necesare realizarii

Modernizare Soseaua Vestului-Tronson II
(Strada Cosminele-B-dul Republicii)

La cursul BNR LEU/EURO din data 19.12.2007 1EURO = 3,5568

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea totală		Din care: Supusa licitatiei	
		Lei	EURO	Lei	EURO
1	2	3	4	5	6

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinera si amenajarea terenului

1.1.	Obtinerea terenului	0	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0	0
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	0	0	0	0
	Total capitol 1	0	0	0	0

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0	0	0	0
	Total capitol 2	0	0	0	0

CAPITOLUL 3
Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica

3.1.	Studii de teren	20.000,00	5.623,03	2.000,00	562,30
3.2.	Obtinerea de avize acordati si	4.000,00	1.124,61		
3.3.	Proiectare engineering:	80.000,00	22.492,13	7.500,00	2.108,64
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie publica	4.000,00	1.124,61		
3.5.	Consultanta	259.597,88	72.986,36	5.400,00	1.518,22
3.6.	Asistenta tehnica	24.000,00	6.747,64		
	Total capitolul 3	391.597,88	110.098,37	14.900,00	4.189,16

CAPITOLUL 4
Cheltuieli privind investitia de baza



4.1.	Constructii si instalatii				
	Ob.1.Modernizare Strada Sosuaua Vestului	8.653.262,62	2.432.878,60	8.653.262,62	2.432.878,60
	Total capitolul 4	8.653.262,62	2.432.878,60	8.653.262,62	2.432.878,60

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1.	Organizare santier				
5.1.1.	Lucrari constructii				
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii	2.000,00	562,30	2.000,00	562,30
5.2.	Comisioane, taxe,cote legale,costuri de finantare etc :				
	Taxa MLPTL-ISC 0,8% (L10/95,L453/01)	69.226,10	19.463,03		
	Fond CSC 0,5% (Legea 215/1997)	43.266,31	12.164,39		
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	9.060,00	2.547,23		
	Total capitolul 5	123.552,41	34.736,96	2.000,00	562,30

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0	0
6.2.	Probe tehnologice	0	0	0	0
	Total capitol 6	0	0	0	0

	TOTAL PARTEA I (cu TVA)	9.168.412,91	2.577.713,93	8.670.162,62	2.437.630,07
	Din care : - C + M	8.655.262,62	2.433.440,91	8.655.262,62	2.433.440,91

Întocmit,

Autoritatea contractantă

S.C. ARMADOS SRL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Municipiul Ploiesti

Director
Ing. Alecsandru Florea

Director General





DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii:
Reconfigurare strada Aurel Vlaicu
Proiect Nr.100.44/2008

- Lei -

Conform H.G. 1179 din 2002

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv TVA)			
		Total		Din care supusa procedurii de achizitie publica	
		Lei	EURO	Lei	EURO
1	2	3	4	5	6
PARTEA 1					
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii teren	1.154,30	317,22	1.154,30	317,22
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	600,00	164,89	0,00	0,00
3.3	Proiectare si inginerie	18.845,70	5.179,10	18.845,70	5.179,10
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	800,00	219,85	0,00	0,00
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnica	4.387,82	1.205,84	4.387,82	1.205,84
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	626.831,79	172.263,32	626.831,79	172.263,32
4.1.1	Terasamente Aurel Vlaicu	61.099,58	16.791,13	61.099,58	16.791,13
4.1.2	Imbracaminti fundatii Aurel Vlaicu	478.546,26	131.512,11	478.546,26	131.512,11
4.1.3	Trotuare Aurel Vlaicu	87.185,95	23.960,08	87.185,95	23.960,08
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	12.536,64	3.445,27	12.536,64	3.445,27
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	9.402,48	2.583,95	9.402,48	2.583,95
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	3.134,16	861,32	3.134,16	861,32
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	7.374,49	2.026,63	0,00	0,00
5.2.1	Comisioane, taxe si cote legale	7.374,49	2.026,63	0,00	0,00
5.2.2	Costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	32.644,28	8.971,17	0,00	0,00
CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: Reconfigurare strada Aurel Vlaicu

Proiect Nr.100.44/2008

1	2	3	4	5	6
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTEA 1:		705 175.01	193 793.29	663 756.24	182 410.75
din care: C+M		636 234.26	174 847.27	636 234.26	174 847.27

PARTEA 2**CAPITOLUL 7****Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectului de investitie**

7.1	Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectului de investitie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTEA 2:		0.00	0.00	0.00	0.00
din care: C+M					

PARTEA 3**CAPITOLUL 8****Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie**

8.1	Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARTEA 3:		0.00	0.00	0.00	0.00
din care: C+M					

TOTAL GENERAL:	705.175,01	193.793,29	663.756,24	182.410,75
din care: C+M	636.234,26	174.847,27	636.234,26	174.847,27

1 EURO = 3.6388 Lei, curs la data de 19.02.2008

PROIECTANT,
S.C. ACVAL S.R.L.
PLOIESTI

BENEFICIAR,

J29/830/24.09.2008

CAEN 7420

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2



COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE
POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI
COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documenta-
țiilor și a judecămintelor tehnice - executare a unor obiective
de interes local, modernizare străzi la municipiul Ploiești

și a constatat:

Raport favorabil.

PREȘEDINTE
Oprea Nicolae

SECRETAR,
Dinu Constantin

Data:

22.05.2008