

APA NOVA

Ploiești

25.07.2011

R.A. SERVICII PUBLICE R.A.
PLOIEȘTI

3435

Mihaela POSSA

Str Bobalna nr 10
100330 Ploiesti - Romania
Tel: (+40) 244 407 800
Fax: (+40) 244 591 560
Mobil: 0745 349 961

Referinta: DE/ SP/ MB/ 0950.11

nr de pagini (inclusiv prezenta): 1

| | | |
|------------|---------------|----------------------|
| Destinatar | RASP PLOIESTI | Tel: +40 244 541 071 |
| In atentie | Razvan LUNGU | Fax: +40 244 513 670 |
| CC | | |

SUBIECT: Tabel centralizator bransamente Cartier Gh. Doja, Gageni, Rafov si Bereasca
DATA: 25.07.2011


Urgent Pentru efectuare Raspuns rapid Comentarii

Domnule Director,

Va transmitem alaturat tabelul centralizator cu bransamentele de apa noi, necesar a fi realizate in cartierele Gh. Doja, Gageni, Rafov si Bereasca, precum si necesarul de extinderi retele de apa in cartierul Bereasca pentru realizarea acestor bransamente, ca urmare a verificarilor realizate in teren impreuna cu RASP si a solicitarii cetatenilor.

Cu stima,

Alina MIHALACHE
Director Exploatare



Aceasta copie este destinata exclusiv persoanelor al caror nume este mentionat mai-sus. Aceasta poate contine informatii confidentiale a caror divulgare este strict interzisa. Daca din eroare ati primit aceasta copie, va rog sa aveti amabilitatea de a ne preveni imediat la numarul de telefon inscris in antet.

Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711



**Evaluare lucrari de Bransamente de Apa Noi si extinderi retele pentru alimentare
imobile neracordate la sistemul public, in cartiere in care PMP realizeaza investitii de
modernizare carosabil.**

Nota:


necesarul de bransamente s-a stabilit in baza listelor centralizate puse la dispozitie de RASP

| cartier | Strada | Nr. Bransamente necesare cf. cu solicitare RASP buc | Lungime medie BA ml | Valoare medie estimata BA lei - fara TVA | VALOARE TOTALA estimata lei - fara TVA |
|-----------|----------------------|--|---------------------------|--|--|
| Rafov | Cap.Traian Savulescu | 13 | 6 | 1.603 | 20.833 |
| Rafov | Atelierului | 4 | 6 | 1.603 | 6.410 |
| Rafov | Izlazului | 4 | 6 | 1.603 | 6.410 |
| Rafov | Targului | 7 | 4 | 1.159 | 8.111 |
| Rafov | Sticlarului | 2 | 3 | 1.349 | 2.698 |
| Rafov | Cosmesti | 2 | 4 | 1.429 | 2.858 |
| Rafov | Dr.Gh.Petrescu | 8 | 5 | 1.515 | 12.122 |
| Rafov | Fierarilor | 25 | 11 | 1.750 | 43.750 |
| Ghe. DOJA | Matasari | 1 | 2 | 996 | 996 |
| Ghe. DOJA | Fundeni | 1 | 6 | 2.032 | 2.032 |
| Ghe. DOJA | Florarilor | 1 | 5 | 2.131 | 2.131 |
| Ghe. DOJA | Dr.Victor Babes | 1 | 5 | 1.983 | 1.983 |
| Ghe. DOJA | Italiana | 1 | 6 | 2.303 | 2.303 |
| Ghe. DOJA | Dorobanti | 2 | 5 | 2.135 | 4.269 |
| Ghe. DOJA | Austrului | 3 | 4 | 1.621 | 4.863 |
| GAGENI | Leului | 1 | 6 | 2.303 | 2.303 |
| GAGENI | Tabla Butii | 1 | 6 | 2.303 | 2.303 |
| GAGENI | Morilor | 1 | 3 | 1.074 | 1.074 |
| GAGENI | Redutei | 5 | 4 | 1.426 | 7.129 |
| GAGENI | Lirei | 7 | 2,5 | 1.030 | 7.209 |
| GAGENI | Zborului | 3 | 2,5 | 1.300 | 3.900 |
| GAGENI | Podetului | 2 | 2,5 | 1.300 | 2.600 |
| GAGENI | Vornicu Beldiman | 2 | 4,5 | 1.208 | 2.416 |
| GAGENI | Spiru Haret | 4 | 2,5 | 1.030 | 4.120 |
| GAGENI | Vantului | 1 | 2,5 | 1.030 | 1.030 |

**Evaluare lucrari de Bransamente de Apa Noi si extinderi retele pentru alimentare
imobile neracordate la sistemul public, in cartiere in care PMP realizeaza investitii de
modernizare carosabil.**

| cartier | Strada | Nr. Bransamente necesare cf. cu solicitare RASP buc | Lungime medie BA ml | Valoare medie estimata BA lei - fara TVA | VALOARE TOTALA estimata lei - fara TVA |
|----------|---|--|---------------------------|--|--|
| Bereasca | Perilor | 3 | 8 | 1.777,27 | 5.331,81 |
| Bereasca | Merilor | 3 | 8 | 1.507,14 | 4.521,42 |
| Bereasca | Prunilor | 5 | 6 | 1.571,44 | 7.857,20 |
| Bereasca | Piersicilor | 2 | 8 | 1.777,27 | 3.554,54 |
| Bereasca | Stanjeneilor | 3 | 9 | 1.861,15 | 5.583,45 |
| Bereasca | Albastrelelor | 4 | 7 | 1.696,09 | 6.784,36 |
| Bereasca | Micsunelelor | 1 | 9 | 1.861,15 | 1.861,15 |
| Bereasca | Maghiranului | 4 | 9 | 1.861,15 | 7.444,60 |
| Bereasca | Iasomieii | 2 | 7 | 1.419,17 | 2.838,34 |
| Bereasca | Arborilor | 3 | 7 | 1.417,80 | 4.253,40 |
| Bereasca | Leandrului | 1 | 4 | 1.153,96 | 1.153,96 |
| Bereasca | Plopilor | 4 | 7 | 1.417,80 | 5.671,20 |
| Bereasca | Alunilor | 2 | 7 | 1.417,80 | 2.835,60 |
| Bereasca | Crangului | 2 | 7 | 1.417,80 | 2.835,60 |
| Bereasca | Viorelelor | 2 | 4 | 1.860,09 | 3.720,18 |
| Bereasca | Crasmaritelor | 3 | 6 | 2.278,19 | 6.834,57 |
| Bereasca | Bujorilor | 1 | 7 | 1.168,29 | 1.168,29 |
| Bereasca | Lucernei | 1 | 6 | 2.206,49 | 2.206,49 |
| Bereasca | Zavoiului (necesita extindere retea apa) | 1 | 4 | 1.162,28 | 1.162,28 |
| Bereasca | Salciilor | 1 | 4 | 1.432,41 | 1.432,41 |
| Bereasca | Rozmarin | 2 | 6 | 1.604,15 | 3.208,30 |
| Bereasca | Zambilelor | 1 | 7 | 1.689,29 | 1.689,29 |
| Bereasca | Rozetei | 8 | 9 | 2.568,08 | 20.544,64 |
| Bereasca | Badesti | 2 | 5 | 1.249,01 | 2.498,02 |
| Bereasca | Raului | 1 | 13,5 | 3.374,23 | 3.374,23 |
| Bereasca | Capsunilor | 6 | 9 | 1.666,89 | 10.001,34 |
| Bereasca | Romulus | 1 | 3 | 1.490,72 | 1.490,72 |
| Bereasca | Trandafirilor | 11 | 10 | 1.738,12 | 19.119,32 |
| Bereasca | Tisei | 1 | 4 | 1.077,28 | 1.077,28 |
| Bereasca | Castanilor | 2 | 8 | 1.601,77 | 3.203,54 |
| Bereasca | Gorunului | 4 | 8 | 1.332,13 | 5.328,52 |
| Bereasca | Lacului | 1 | 5 | 1.518,25 | 1.518,25 |
| Bereasca | Muscatelor | 3 | 6 | 1.477,17 | 4.431,51 |
| Bereasca | Garoafelor | 4 | 7 | 1.270,53 | 5.082,12 |
| Bereasca | Pelinului | 3 | 5 | 1.140,05 | 3.420,15 |
| Bereasca | Narciselor (necesita extindere retea apa) | 5 | 6 | 2.357,99 | 11.789,95 |
| Bereasca | Drumul Serii (necesita extindere retea apa) | 19 | 5 | 1.141,93 | 21.696,67 |
| Bereasca | Moliftului | 3 | 7 | 1.267,01 | 3.801,03 |
| Bereasca | Salcamului | 3 | 7 | 1.517,50 | 4.552,50 |
| Bereasca | Luminisului | 4 | 9 | 1.435,22 | 5.740,88 |
| Bereasca | Padurii | 3 | 11 | 1.526,55 | 4.579,65 |
| Bereasca | Margaritarului | 1 | 11 | 1.796,19 | 1.796,19 |
| Bereasca | Bradului | 5 | 9 | 1.664,54 | 8.322,70 |

Evaluare lucrari de Bransamente de Apa Noi si extinderi retele pentru alimentare imobile neracordate la sistemul public, in cartiere in care PMP realizeaza investitii de modernizare carosabil.



Extinderi de retele de apa necesare realizarii de Bransamente noi

| cartier | Strada | Lungime medie extindere retea apa necesara ml | VALOARE TOTALA estimata lei - fara TVA |
|---------|--------|--|---|
|---------|--------|--|---|

BEREASCA etapa 1

| | | | |
|----------|--|-----|--------|
| Bereasca | ZAVOIULUI | 40 | 2.217 |
| Bereasca | NARCISELOR | 60 | 7.387 |
| Bereasca | Drumul Serii - Sud - etapa 1 (Muscatelor - Teiului) | 300 | 39.836 |

total 400 49.440

61.305 lei cu TVA

BEREASCA etapa 2

| cartier | Strada | Lungime medie extindere retea apa necesara ml | VALOARE TOTALA estimata lei - fara TVA |
|----------|--|--|---|
| Bereasca | Drumul Serii - Sud- etapa 2 (Teiului- Bradului) | 270 | 36.777 |

total 270 36.777
ml lei

45.603 cu TVA

CENTRALIZATOR

| cartier | nr total Bransamente buc | valoare totala lei - fara TVA |
|----------|--------------------------------|--|
| Rafov | 65 | 103.192 |
| Ghe DOJA | 10 | 18.577 |
| GAGENI | 27 | 34.084 |
| BEREASCA | 141 | 227.318 |

Total pt bransamente 243 383.171

475.132 cu TVA

| cartier | extindere retea apa ml | valoare totala lei - fara TVA |
|---------|------------------------------|--|
|---------|------------------------------|--|

Total pt. extinderi retele apa etapa 1 400 49.439,74

61.305 cu TVA

Total pt. extinderi retele apa etapa 2 270 36.777,00

45.603 cu TVA

TOTAL GENERAL
bransamente si extindere
retea de apa

469.388 lei fara TVA
582.041 lei cu TVA

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind executia bransamentelor de apa in cartierele Gheorghe Doja, Rafov, Gageni , Bereasca si a lucrarilor de extindere a retelelor de apa in cartierul Bereasca

Modificarea si completarea Regulamentului a fost aprobata prin Hotararea de Consiliu nr. 90/2010. In regulament, la art.92, alin 2 se prevede : « *Proiectele lucrarilor de investitii care privesc sistemele rutiere...vor prevedea obligatoriu retea publica de distributie apa potabila cu bransamente, sau bransamente de apa, in situatia in care reseaua de distributie este existenta, pentru a da posibilitatea proprietarilor de a-si bransa instalatiile interioare... »*

In Cartierele Gheorghe Doja, Rafov, Gageni si Bereasca sunt in executie lucrari de canalizare in cadrul proiectelor de modernizare a strazilor din municipiul Ploiesti, derulate de Primaria Municipiului Ploiesti prin Directia Tehnic Investitii.

Avand in vedere faptul ca strazile din aceste cartiere vor fi asfaltate, in scopul protejarii investitiilor municipalitatii, este necesara si realizarea bransamentelor de apa precum si a extinderilor retelei de apa aferente acestor bransamente.

La reuniunea Comitetului de Coordonare din 16.05.2011, s-a stabilit ca intrucat Fondul de lucrari 2011 al S.C.Apa Nova Ploiesti S.R.L. nu prevede decat executia a 50 de bransamente, pentru restul de bransamente de apa necesare in aceste cartiere Primaria Municipiului Ploiesti prin Directia Tehnic Investitii, trebuie sa gaseasca sursa de finantare intr-un termen cat mai scurt, o posibila finantare obtinandu-se prin reinvestirea dividendelor cuvenite Municipiului Ploiesti pe anul 2010, ca asociat al S.C.Apa Nova Ploiesti S.R.L.

Avand in vedere numarul mare de investitii de modernizare strazi programate a fi executate in cursul anului 2011 si aflate in derulare, pentru corelarea lucrarilor de canalizare si asfaltare a strazilor cu lucrarile de inlocuire sau de extindere a retelelor de apa si de executie a bransamentelor de apa aferente si realizarea in timp util a tuturor lucrarilor necesare, se impune finantarea acestor lucrari din dividendele realizate de

catre SC Apa Nova Ploiesti in cursul anului 2010 si repartizate Municipiului Ploiesti conform Contractului de Concesiune.

Bransamentele de apa vor fi executate de catre S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. in conformitate cu art.24 si art.57 din Contractul de Concesiune.

Fata de cele prezentate supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti proiectul de hotarare alaturat.



Viceprimar
Catalina Nicoleta Bozianu

Consilieri

Valentin Sava

Radu Mateescu

Ion Iangu

Iulian Teodorescu

Constantin Popa

Iulian Bolocan

MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI



AVIZAT
VICEPRIMAR
Catalina Nicoleta BOZIANU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind executia bransamentelor de apa in cartierele Gheorghe Doja, Rafov, Gageni , Bereasca si a lucrarilor de extindere a retelelor de apa in cartierul Bereasca

Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Ploiesti, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 320/21.12.2007, a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 si Regulamentului – cadru aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr.88/20.03.2007.

Modificarea si completarea Regulamentului a fost aprobata prin Hotararea de Consiliu nr. 90/2010. In regulament, la art.92, alin 2 se prevede : « *Proiectele lucrarilor de investitii care privesc sistemele rutiere...vor prevedea obligatoriu retea publica de distributie apa potabila cu bransamente, sau bransamente de apa, in situatia in care reteaua de distributie este existenta, pentru a da posibilitatea proprietarilor de a-si bransa instalatiile interioare...* »

In Cartierele Gheorghe Doja, Rafov,Gageni si Bereasca au fost executate si sunt in curs de executie retele de canalizare in cadrul proiectelor de modernizare a strazilor din municipiul Ploiesti derulate de Primaria Municipiului Ploiesti prin Directia Tehnic Investitii.

Pe aceste strazi au fost identificate imobile care nu beneficiaza de alimentare cu apa si bransamente apa.

Pe strazile Drumul Serii, Narciselor si Zavoiului pentru bransarea tuturor riveranilor, este necesara extinderea retelei de apa si realizarea bransamentelor aferente.



In Cartierele Gheorghe Doja, Rafov, Bereasca beneficiaza de introducerea retelei de canalizare 58 strazi. Pentru acestea a fost demarata procedura de achizitie publica de lucrari de asfaltare.

In scopul protejarii investitiilor de modernizare si refacere sisteme rutiere strazi in cele 4 cartiere este necesara executia in regim de urgenta a extinderilor de retea si a bransamentelor de apa necesare.

Necesarul de lucrari, stabilit prin efortul comun al Regiei Autonome de Servicii Publice si SC Apa Nova Ploiesti SRL este evidentiat in anexele 1-4 la prezentul raport de specialitate.

Valoarea totala estimata acestor lucrari este de 582 041 lei (inclusiv TVA) .

Lucrarile vor fi executate astfel :

- bransamentele de apa - SC Apa Nova SRL (drept de exclusivitate in conformitate cu prevederile art. 24 si art. 57 din Contractul de Concesiune) ;

- extinderile retelelor apa- se vor executa in urma procedurilor de achizitie publica de lucrari prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind achizitiile publice;

Este necesara executia in regim de urgenta a lucrarilor sus mentionate, in scopul urgentarii lucrarilor contractate de asfaltare a strazilor. Nerealizarea acestor lucrari produce colmatarea retelelor de canalizare executate.

Fata de cele prezentate supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti proiectul de hotarare alaturat.

**DIRECTOR REGIA AUTONOMA
DE SERVICII PUBLICE**

ALEXANDRU NICOLAE

**SEF SERVICIU APA CANAL
GABRIELA POPESCU**

DIRECTOR TEHNIC INVESTITII

TEODORA MARIN




Anexa 1
la Raport specialitate

CARTIER GHEORGHE DOJA

| NR.crt. | Strada | Nr. Bransamente necesare | Lungime ml | Valoare fara TVA/brans. | Valoare totala fara TVA |
|---------|-----------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Matasari | 1 | 2 | 995.82 | 995.82 |
| 2 | Fundeni | 1 | 6 | 2,031.53 | 2,031.53 |
| 3 | Florarilor | 1 | 5 | 2131.33 | 2,131.33 |
| 4 | Dr.Victor Babes | 1 | 5 | 1,982.81 | 1,982.81 |
| 5 | Italiana | 1 | 6 | 2,303.13 | 2,303.13 |
| 6 | Dorobanti | 2 | 5 | 2,134.64 | 4,269.28 |
| 7 | Austrului | 3 | 4 | 1,620.99 | 4,862.97 |

18,576.87



Anexa 2
la Raport de specialitate

CARTIER RAFOV

| NR.crt. | Strada | Nr. Bransamente necesare | Lungime ml | Valoare fara TVA/brans. | Valoare totala fara TVA |
|---------|----------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Cap.Traian Savulescu | 13 | 6 | 1,602.54 | 20,833.02 |
| 2 | Atelierului | 4 | 6 | 1,602.54 | 6,410.16 |
| 3 | Izlazului | 4 | 6 | 1,602.54 | 6,410.16 |
| 4 | Targului | 7 | 4 | 1,158.73 | 8,111.11 |
| 5 | Sticlarului | 2 | 3 | 1,349.22 | 2,698.44 |
| 6 | Cosmesti | 2 | 4 | 1,428.85 | 2,857.70 |
| 7 | Dr.Gh.Petrescu | 8 | 5 | 1,515.23 | 12,121.84 |
| 8 | Fierarilor | 25 | 11 | 1,750.00 | 43,750.00 |

65

103,192.43



Anexa 3
la Raport de specialitate

CARTIER GAGENI

| NR.crt. | Strada | Nr. Bransamente necesare | Lungime ml | Valoare fara TVA/brans | Valoare fara cu TVA |
|---------|------------------|--------------------------|------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Leului | 1 | 6 | 2,303.13 | 2,303.13 |
| 2 | Tabla Butii | 1 | 6 | 2,303.13 | 2,303.13 |
| 3 | Morilor | 1 | 3 | 1,074.30 | 1,074.30 |
| 4 | Redutei | 5 | 4 | 1,425.72 | 7,128.60 |
| 5 | Lirei | 7 | 2.5 | 1,029.90 | 7,209.30 |
| 6 | Zborului | 3 | 2.5 | 1,300.02 | 3,900.06 |
| 7 | Podetului | 2 | 2.5 | 1,300.02 | 2,600.04 |
| 8 | Vornicu Beldiman | 2 | 4.5 | 1,207.98 | 2,415.96 |
| 9 | Spiru Haret | 4 | 2.5 | 1,029.90 | 4,119.60 |
| 10 | Vantului | 1 | 2.5 | 1,029.90 | 1,029.90 |

34,084.02

Anexa 4
la Raport de specialitate

CARTIER BEREASCA




| NR.crt. | Strada | Nr. Bransamente necesare | Lungime ml | Valoare fara TVA/brans | Valoare fara TVA |
|---------|----------------|--------------------------|------------|------------------------|------------------|
| 1 | Perilor | 3 | 8 | 1,777.27 | 5,331.81 |
| 2 | Merilor | 3 | 8 | 1,507.14 | 4,521.42 |
| 3 | Prunilor | 5 | 6 | 1,571.44 | 7,857.20 |
| 4 | Piersicilor | 2 | 8 | 1,777.27 | 3,554.54 |
| 5 | Stanjeneilor | 3 | 9 | 1,861.15 | 5,583.45 |
| 6 | Albastrelelor | 4 | 7 | 1,696.09 | 6,784.36 |
| 7 | Micsunelelor | 1 | 9 | 1,861.15 | 1,861.15 |
| 8 | Maghiranului | 4 | 9 | 1,861.15 | 7,444.60 |
| 9 | Iasomieii | 2 | 7 | 1,419.17 | 2,838.34 |
| 10 | Arborilor | 3 | 7 | 1,417.80 | 4,253.40 |
| 11 | Leandrului | 1 | 4 | 1,153.96 | 1,153.96 |
| 12 | Plopilor | 4 | 7 | 1,417.80 | 5,671.20 |
| 13 | Alunilor | 2 | 7 | 1,417.80 | 2,835.60 |
| 14 | Crangului | 2 | 7 | 1,417.80 | 2,835.60 |
| 15 | Viorelelor | 2 | 4 | 1,860.09 | 3,720.18 |
| 16 | Crasmarielor | 3 | 6 | 2,278.19 | 6,834.57 |
| 17 | Bujorilor | 1 | 7 | 1,168.29 | 1,168.29 |
| 18 | Lucernei | 1 | 6 | 2,206.49 | 2,206.49 |
| 19 | Zavoiiului | 1 | 4 | 1,162.28 | 1,162.28 |
| 20 | Salciilor | 1 | 4 | 1,432.41 | 1,432.41 |
| 21 | Rozmarin | 2 | 6 | 1,604.15 | 3,208.30 |
| 22 | Zambilelor | 1 | 7 | 1,689.29 | 1,689.29 |
| 23 | Rozetei | 8 | 9 | 2,568.08 | 20,544.64 |
| 24 | Badesti | 2 | 5 | 1,249.01 | 2,498.02 |
| 25 | Raului | 1 | 13.5 | 3,374.23 | 3,374.23 |
| 26 | Capsunilor | 6 | 9 | 1,666.89 | 10,001.34 |
| 27 | Romulus | 1 | 3 | 1,490.72 | 1,490.72 |
| 28 | Trandafirilor | 11 | 10 | 1,738.12 | 19,119.32 |
| 29 | Tisei | 1 | 4 | 1,077.28 | 1,077.28 |
| 30 | Castanilor | 2 | 8 | 1,601.77 | 3,203.54 |
| 31 | Gorunului | 4 | 8 | 1,332.13 | 5,328.52 |
| 32 | Lacului | 1 | 5 | 1,518.25 | 1,518.25 |
| 33 | Muscatelor | 3 | 6 | 1,477.17 | 4,431.51 |
| 34 | Garoafelor | 4 | 7 | 1,270.53 | 5,082.12 |
| 35 | Pelinului | 3 | 5 | 1,140.05 | 3,420.15 |
| 36 | Narciselor | 5 | 6 | 2,357.99 | 11,789.95 |
| 37 | Drumul Serii | 19 | 5 | 1,141.93 | 21,696.67 |
| 38 | Moliftului | 3 | 7 | 1,267.01 | 3,801.03 |
| 39 | Salcamului | 3 | 7 | 1,517.50 | 4,552.50 |
| 40 | Luminisului | 4 | 9 | 1,435.22 | 5,740.88 |
| 41 | Padurii | 3 | 11 | 1,526.55 | 4,579.65 |
| 42 | Margaritarului | 1 | 11 | 1,796.19 | 1,796.19 |
| 43 | Bradului | 5 | 9 | 1,664.54 | 8,322.70 |

TOTAL bransamente

141

227,317.65 281,873 lei cu TVA



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**

**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind execuția bransamentelor de apă în cartierele Gheorghe Doja, Râfov, Găgeni, Bereasca și a lucrărilor de extindere a rețelelor de apă în cartierul Bereasca

și a emis:

AVIZ FAVORABIL

**PREȘEDINTE,
Radu Mateescu**

**SECRETAR,
Gheorghe Sirbu**

Data: 26.04.2011

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3**



**COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIETII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI**

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind execuția bransamentelor de apă în cartierele Gheorghe Doja, Râfov, Găgeni, Bereasca și a lucrărilor de extindere a rețelelor de apă în cartierul Bereasca

și a constatat:

- Aria favorabilă -

PREȘEDINTE,
Teodorescu Iulian

SECRETAR,
Sava Valentin

Data: 27.04.2011

