

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI

ANEXA LA HEC Nr. 394/2023

## DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM OUG 64-171 actualizat prin OUG 171 si OUG 44

al obiectivului de investiții  
MODERNIZAREA SCOLII GIMNAZIALE NR. 13

| Nr. crt.                                                                                         | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                                                                                                                 | Valoare fără TVA | TVA(19%)      | Valoare cu TVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | lei              | lei           | lei             |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5               |
| <b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>                           |                                                                                                                                                                       |                  |               |                 |
| 1.1                                                                                              | Obținerea terenului                                                                                                                                                   | 0.00             | 0.00          | 0.00            |
| 1.2                                                                                              | Amenajarea terenului                                                                                                                                                  | 0.00             | 0.00          | 0.00            |
| 1.3                                                                                              | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                                                                                          | 1,425.10         | 270.77        | 1,695.87        |
| 1.4                                                                                              | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                                                                                                    | 0.00             | 0.00          | 0.00            |
| <b>Total capitol 1</b>                                                                           |                                                                                                                                                                       | <b>1,425.10</b>  | <b>270.77</b> | <b>1,695.87</b> |
| <b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b> |                                                                                                                                                                       |                  |               |                 |
| 2.1                                                                                              | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii                                                                                         | 0.00             | 0.00          | 0.00            |
| <b>Total capitol 2</b>                                                                           |                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>                             |                                                                                                                                                                       |                  |               |                 |
| 3.1                                                                                              | Studii                                                                                                                                                                | 5,000.00         | 950.00        | 5,950.00        |
|                                                                                                  | 3.1.1. Studii de teren                                                                                                                                                | 5,000.00         | 950.00        | 5,950.00        |
|                                                                                                  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului                                                                                                                        | 0.00             | 0.00          | 0.00            |
|                                                                                                  | 3.1.3. Alte studii specifice                                                                                                                                          | 0.00             | 0.00          | 0.00            |
| 3.2                                                                                              | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații                                                                                  | 1,500.00         | 285.00        | 1,785.00        |
| 3.3                                                                                              | Expertizare tehnică                                                                                                                                                   | 1,000.00         | 190.00        | 1,190.00        |
| 3.4                                                                                              | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor                                                                                               | 1,000.00         | 190.00        | 1,190.00        |
| 3.5                                                                                              | Proiectare                                                                                                                                                            | 43,500.00        | 8,265.00      | 51,765.00       |
|                                                                                                  | 3.5.1. Temă de proiectare                                                                                                                                             | 1,500.00         | 285.00        | 1,785.00        |
|                                                                                                  | 3.5.2. Studiu de fezabilitate                                                                                                                                         | 0.00             | 0.00          | 0.00            |
|                                                                                                  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general                                                                    | 20,000.00        | 3,800.00      | 23,800.00       |
|                                                                                                  | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor                                                                       | 1,000.00         | 190.00        | 1,190.00        |
|                                                                                                  | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                                                                               | 1,000.00         | 190.00        | 1,190.00        |
|                                                                                                  | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție                                                                                                                          | 20,000.00        | 3,800.00      | 23,800.00       |
| 3.6                                                                                              | Organizarea procedurilor de achiziție                                                                                                                                 | 6,500.00         | 1,235.00      | 7,735.00        |
| 3.7                                                                                              | Consultanță                                                                                                                                                           | 25,000.00        | 4,750.00      | 29,750.00       |
|                                                                                                  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                                                                                                        | 25,000.00        | 4,750.00      | 29,750.00       |
|                                                                                                  | 3.7.1.1. Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și asistența tehnică pe perioada evaluării proiectelor individuale                                | 12,500.00        | 2,375.00      | 14,875.00       |
|                                                                                                  | 3.7.1.2. Servicii de consultanță la implementarea proiectului                                                                                                         | 12,500.00        | 2,375.00      | 14,875.00       |
|                                                                                                  | 3.7.2. Auditul financiar                                                                                                                                              | 0.00             | 0.00          | 0.00            |
| 3.8                                                                                              | Asistență tehnică                                                                                                                                                     | 6,000.00         | 1,140.00      | 7,140.00        |
|                                                                                                  | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului                                                                                                                    | 3,000.00         | 570.00        | 3,570.00        |
|                                                                                                  | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor                                                                                                                         | 1,500.00         | 285.00        | 1,785.00        |
|                                                                                                  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 1,500.00         | 285.00        | 1,785.00        |

|                                                                                                                                         |                     |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3.8.2. Dirigenție de șantier                                                                                                            | 3,000.00            | 570.00            | 3,570.00            |
| <b>Total capitol 3</b>                                                                                                                  | <b>89,500.00</b>    | <b>17,005.00</b>  | <b>106,505.00</b>   |
| <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>                                                                                 |                     |                   |                     |
| 4.1 Construcții și instalații                                                                                                           | 1,168,151.86        | 221,948.85        | 1,390,100.71        |
| 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                              | 64,129.50           | 12,184.61         | 76,314.11           |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                                | 43,465.55           | 8,258.45          | 51,724.00           |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 4.5 Dotări                                                                                                                              | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 4.6 Active necorporale                                                                                                                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| <b>Total capitol 4</b>                                                                                                                  | <b>1,275,746.91</b> | <b>242,391.91</b> | <b>1,518,138.82</b> |
| <b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>                                                                                                      |                     |                   |                     |
| 5.1 Organizare de șantier                                                                                                               | 2,137.65            | 406.15            | 2,543.80            |
| 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                                                             | 2,137.65            | 406.15            | 2,543.80            |
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                                                        | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                           | 13,594.28           | 0.00              | 13,594.28           |
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare                                                                | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                           | 6,179.22            | 0.00              | 6,179.22            |
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 1,235.84            | 0.00              | 1,235.84            |
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                              | 6,179.22            | 0.00              | 6,179.22            |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare                                                    | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute                                                                                                   | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                                          | 3,000.00            | 570.00            | 3,570.00            |
| <b>Total capitol 5</b>                                                                                                                  | <b>18,731.93</b>    | <b>976.15</b>     | <b>19,708.08</b>    |
| <b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>                                                                         |                     |                   |                     |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare                                                                                               | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 6.2 Probe tehnologice și teste                                                                                                          | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| <b>Total capitol 6</b>                                                                                                                  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                    | <b>1,385,403.94</b> | <b>260,643.83</b> | <b>1,646,047.77</b> |
| <b>din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>                                                                        | <b>1,235,844.11</b> | <b>234,810.38</b> | <b>1,470,654.49</b> |
| <b>CAPITOLUL 7 Rezerva de implementare</b>                                                                                              |                     |                   |                     |
| 7.1. Rezerva de implementare construcții                                                                                                | 147 120.61          | 27 952.92         | 175 073.53          |
| <b>Total capitol 7</b>                                                                                                                  | <b>147 120.61</b>   | <b>27 952.92</b>  | <b>175 073.53</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL - INCLUSIV REZERVA DE IMPLEMENTARE</b>                                                                                 | <b>1 532 524.55</b> | <b>288 596.75</b> | <b>1 821 121.30</b> |

09.08.2023

Intocmit,

SC HAUSPLAN PROJEKT SRL

Beneficiar/Investitor,

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI





**Catre:** Primaria Municipiului Ploiesti

**Denumire proiect:** „MODERNIZAREA SCOLII GIMNAZIALE NR. 13”

**Cu privire la:** Ajustare Deviz general conform OUG 64/2022 si actualizata prin OUG 171/2022 si OUG 44/2023

## MEMORIU JUSTIFICATIV

privind ajustarea preturilor contractului de lucrari

Ca urmare a intrarii în vigoare a OUG 64/2022, beneficiarii pot opta pentru actualizarea costurilor investițiilor de bază pentru proiectele de infrastructură, respectiv valoarea estimată a investiției din devizele generale pentru contractele de lucrări si produse a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate, cu *indicele de cost în construcții, total, lunar, valabil, publicat de INS la data actualizării devizului general* (conform prevederilor art. 1, alin (3) din OUG 64/2022-actualizat prin OUG 171/2022 si recent prin OUG 44/2023) pentru contractul de lucrari, asa cum este in cazul de fata.

În vederea actualizării costului estimativ a investiției aferent contractului de lucrari, proiectantul a aplicat prevederile OUG 64/2022 astfel:

- au fost identificate liniile din Devizul general (ultimul deviz aprobat in cadrul contractului de finantare la momentul contractarii) ce fac parte din contractul de lucrari pentru care va fi demarata procedura de atribuire si care pot fi ajustate conform OUG 64/ 2022. Conform anexelor Contractului de finantare ultimul deviz general a fost actualizat in anul 2020 si are urmatoarele valori pentru categoriile de lucrari:

| Nr.crt.                       | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                        | Valoare fara TVA  | TVA               | Valoare inclusiv TVA |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                               |                                                                              | Lei               | Lei               | Lei                  |
| 1.3                           | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 1.000,00          | 190,00            | 1.190,00             |
| 4.1                           | Constructii si instalatii                                                    | 819.698.17        | 155.742,65        | 975.440,82           |
| 4.2                           | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                       | 45.000.00         | 8.550.00          | 53.550,00            |
| 4.3                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj         | 30.500.00         | 5.795.00          | 36.295.00            |
| 5.1.1                         | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier         | 1.500,00          | 285,00            | 1.785,00             |
| <b>TOTAL CONTRACT LUCRARI</b> |                                                                              | <b>897.698,17</b> | <b>170.562,65</b> | <b>1.068.260,82</b>  |



Ajustarea preturilor in cadrul Devizului general aferent proiectului, respectiv a costului investitiei si a valorii estimative a contractului de lucrari pentru derularea procedurii de achizitie s-a realizat in conformitate cu prevederile OUG 64/2022 si, in acest sens, s-au urmarit urmatoorii pasi:

## 1. Revizuirea costului investitiei pentru lucrari

Valoarea estimata a investitiei pentru contractul de lucrari a fost ajustata astfel:

$V_{a\_mai\_2023} = V_{i\_an\_referinta} * \text{indicele de cost în construcții, total, lunar, valabil, publicat de INS la data actualizării devizului general (mai 2023),}$

$$V_{a\_mai\_2023} = 897.698,17 * 1,4251$$

$$V_{a\_mai\_2023} = 1.279.309,66 \text{ lei fara TVA, respectiv } 1.522.378,49 \text{ lei cu TVA}$$

**Nota:**

*An de referinta = 2020;*

*Indice de cost în construcții total, utilizând ca referință luna mai a anului 2023 (cf. Anexa 5)*

$$193.9 / 136.06 = 1,4251;$$

$V_{i\_an\_referinta} = \text{Valoare estimata a investitiei pentru contractul de lucrari din anul de referinta 2020}$

Conform calculelor de mai sus valoarea estimata initial a contractului de lucrari se va majora cu **381.611,49 lei fara TVA, respectiv 454.117,67 lei cu TVA**, conform comparatiei de mai jos:

| Nr. crt.                      | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                        | VALOARE INITIALA  |                   |                     | ACTUALIZARE CONFORM OUG 64, OUG 171/2022 și OUG 44/2023 |                  |                   | INDICE ACTUALIZARE OUG 64, OUG 171/2022 și OUG 44/2023 | VALOARE REZULTATA IN URMA ACTUALIZARII OUG 64, OUG 171/2022 și OUG 44/2023 |                   |                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                               |                                                                              | Valoare fără TVA  | TVA(19%)          | Valoare cu TVA      | Valoare fără TVA                                        | TVA(19%)         | Valoare cu TVA    |                                                        | Valoare fără TVA                                                           | TVA(19%)          | Valoare cu TVA      |
|                               |                                                                              | lei               | lei               | lei                 | lei                                                     | lei              | lei               |                                                        | lei                                                                        | lei               | lei                 |
| 1.3                           | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 1,000.00          | 190.00            | 1,190.00            | 425.10                                                  | 80.77            | 505.87            | 1.4251                                                 | 1,425.10                                                                   | 270.77            | 1,695.87            |
| 4.1                           | Construcții și instalații                                                    | 819,698.17        | 155,742.65        | 975,440.82          | 348,453.69                                              | 66,206.20        | 414,659.89        |                                                        | 1,168,151.86                                                               | 221,948.85        | 1,390,100.71        |
| 4.2                           | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                       | 45,000.00         | 8,550.00          | 53,550.00           | 19,129.50                                               | 3,634.61         | 22,764.11         |                                                        | 64,129.50                                                                  | 12,184.61         | 76,314.11           |
| 4.3                           | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj         | 30,500.00         | 5,795.00          | 36,295.00           | 12,965.55                                               | 2,463.45         | 15,429.00         |                                                        | 43,465.55                                                                  | 8,258.45          | 51,724.00           |
| 5.1.1                         | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier         | 1,500.00          | 285.00            | 1,785.00            | 637.65                                                  | 121.15           | 758.80            |                                                        | 2,137.65                                                                   | 406.15            | 2,543.80            |
| <b>TOTAL CONTRACT LUCRARI</b> |                                                                              | <b>897,698.17</b> | <b>170,562.65</b> | <b>1,068,260.82</b> | <b>381,611.49</b>                                       | <b>72,506.10</b> | <b>454,117.67</b> |                                                        | <b>1,279,309.66</b>                                                        | <b>243,068.83</b> | <b>1,522,378.49</b> |

## 2. Constituirea rezervei de ajustare pentru anii 2022-2023

Avand in vedere faptul ca proiectul are ca finalizare sfarsitul anului 2023, se va constitui rezerva de ajustare pentru anul 2023, conform creșterii costului în construcții (%) media anuală pentru anul 2023, prognozată la punctul 2 din anexa nr. 5:

$$R_a = V_{a\_mai\_2023} * I_{pc \text{ din Anexa 5}} - V_{a\_mai\_2023}$$

$$R_a = (V_{a\_mai\_2023} * 111,5/100) - V_{a\_mai\_2023}$$

$$R_{a \text{ Lucrari}} = (1.279.309,66 * 111,5/100) - 1.279.309,66 = 147.120,61 \text{ lei fara TVA, respectiv } 175.073,53 \text{ lei cu TVA}$$



Unde:

$R_a$  = Rezerva de ajustare

$V_{a\_mai\_2023}$  = valoarea actualizata ca baza de referinta, luna mai 2023

$I_{pc}$  2 din Anexa 5 = media anuală pentru anul 2023, publicată de CNSP „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici” la „Evoluția prețurilor și a cursului de schimb”, la data actualizării devizului general al investiției: 11,5%

#### EVOLUȚIA PREȚURILOR ȘI A CURSULUI DE SCHIMB

|                                                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Creșterea prețurilor de consum (%) - sfârșitul anului                | 8,2  | 16,4 | 7,4  | 3,9  | 2,9  | 2,6  |
| – medie anuală                                                       | 5,1  | 13,8 | 10,7 | 5,4  | 3,2  | 2,9  |
| Creșterea prețurilor producției industriale (%) Total - medie anuală | 14,9 | 44,7 | 13,0 | 6,7  | 4,7  | 3,6  |
| Piața internă - medie anuală                                         | 17,4 | 58,1 | 16,3 | 7,8  | 5,5  | 4,3  |
| Piața externă - medie anuală                                         | 10,7 | 20,7 | 7,1  | 4,7  | 3,3  | 2,4  |
| Creșterea costului în construcții (%) - medie anuală                 | 12,1 | 17,7 | 11,5 | 5,2  | 3,3  | 2,7  |
| Curs de schimb (lei/euro) – medie anuală                             | 4,92 | 4,93 | 4,94 | 5,00 | 5,06 | 5,12 |
| – apreciere (+)/depreciere (-) nominală leu/euro (%)                 | -1,7 | -0,2 | -0,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| – apreciere (+)/depreciere (-) reală leu/euro (%)                    | 3,3  | 13,5 | 10,5 | 4,1  | 2,0  | 1,7  |
| Curs de schimb (lei/dolar) – medie anuală                            | 4,16 | 4,69 | 4,58 | 4,63 | 4,69 | 4,74 |

Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare reprezinta diferenta intre valoarea costului revizuit actualizat si valoarea costului revizuit. Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare, s-a incadrat pe linia din Devizul General: Capitolul 7 - “7.1 Rezerva de implementare constructii”.

Ca urmare a actualizarii costului de investitie, s-au majorat si comisioanele, cotele si taxele aferente subcapitolelor 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 din Devizul General, asa cum se poate observa in tabelul urmator:

| Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                                            | Valoare (Lei) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.2.2   | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii                                                           | 6.179.22      |
| 5.2.3   | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 1.235.84      |
| 5.2.4   | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                              | 6.179.22      |

In concluzie, prin aplicarea prevederilor OUG 64/2022, actualizata prin OUG 171/2022 si prin OUG 44/2023, valoarea totala a devizului general valabil la data contractarii proiectului se majoreaza cu 532.787,20 lei fara TVA, respectiv 633.246,30 lei cu TVA.

Intocmit,  
SC HAUSPLAN PROJEKT SRL



| Nr. crt.               | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                        | VALOARE INITIALE |            |                |                | ACTUALIZARE CONFORM OUG 64, OUG 171/2022 și OUG 44/2023 |            |                |                | INDICE ACTUALIZARE OUG 64, OUG 171/2022 și OUG 44/2023 | VALOARE REZULTATA IN URMA ACTUALIZARII OUG 64, OUG 171/2022 și OUG 44/2023 |            |                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|                        |                                                                              | Valoare fără TVA | TVA(19%)   | Valoare cu TVA | Valoare cu TVA | Valoare fără TVA                                        | TVA(19%)   | Valoare cu TVA | Valoare cu TVA |                                                        | Valoare fără TVA                                                           | TVA(19%)   | Valoare cu TVA |
|                        |                                                                              | lei              | lei        | lei            | lei            | lei                                                     | lei        | lei            | lei            |                                                        | lei                                                                        | lei        | lei            |
| 1.3                    | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 1,000.00         | 190.00     | 1,190.00       | 425.10         | 80.77                                                   | 505.87     |                |                |                                                        | 1,425.10                                                                   | 270.77     | 1,695.87       |
| 4.1                    | Construcții și instalații                                                    | 819,698.17       | 155,742.65 | 975,440.82     | 348,453.69     | 66,206.20                                               | 414,659.89 |                |                |                                                        | 1,168,151.86                                                               | 221,948.85 | 1,390,100.71   |
| 4.2                    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                       | 45,000.00        | 8,550.00   | 53,550.00      | 19,129.50      | 3,634.61                                                | 22,764.11  |                |                | 1.4251                                                 | 64,129.50                                                                  | 12,184.61  | 76,314.11      |
| 4.3                    | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj         | 30,500.00        | 5,795.00   | 36,295.00      | 12,965.55      | 2,463.45                                                | 15,429.00  |                |                |                                                        | 43,465.55                                                                  | 8,258.45   | 51,724.00      |
| 5.1.1.                 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier         | 1,500.00         | 285.00     | 1,785.00       | 637.65         | 121.15                                                  | 758.80     |                |                |                                                        | 2,137.65                                                                   | 406.15     | 2,543.80       |
| TOTAL CONTRACT LUCRARI |                                                                              | 897,698.17       | 170,562.65 | 1,068,260.82   | 381,611.49     | 72,506.18                                               | 454,117.67 |                |                |                                                        | 1,279,309.66                                                               | 243,068.83 | 1,522,378.49   |

