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RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea delegirii indirecte
si a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare si
intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parciri (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitiiti) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de
sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune
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RAPORT

1. Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea delegirii indirecte
si a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a
retelei stradale, lucréri de artd, parcéri (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati)
aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei
stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de
gestiune — initiat de primar Iulian Badescu.
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Municipiul Ploiesti
Directia Tehnic Investitii

RAPORT DE SPECIALITAT

privind aprobarea delegarii indirecte si a Regulamentului serviciului public de
construire, modernizare, reparare si intrefinere a retelei stradale, lucrari de arta,
parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea
tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului
cadru de delegare de gestiune

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, in calitate de administrator al retelei
stradale din municipiu, are obligatia de asigura realizarea activitatilor legate de
proiectarea, modernizarea, reabilitarea, repararea, intretinerea si exploatarea retelelor
stradale, amenajarea si exploatarea parcarilor { cu exceptia celor aflate in administrarea
altor entitati).

Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere
a retelei stradale, lucrarilor de arta, parcarilor ( cu exceptia celor aflate in administrarea
altor entitati) aflate In administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti se
realizeazd prin licitatie publica. Alegerea formei de gestiune s-a facut in functie de
specificul, volumul si natura retelei stradale, lucrarilor de arta, parcarilor ( cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati) aflate In administrarea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti si de interesele locale si de perspectivd privind dezvoltarea
capacitétil portante a arterelor aflate In administrarea Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti, avand la baza studiul de fundamentare.
Organizarea, coordonarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului
public din Municipiul Ploiesti constituie obligaiia exclusivd a Consiliului Local a
Municipiului Ploiesti, iar monitorizarea si controlul functionarii si gestiondrii acestui
serviciu intrd in atributiile si responsabilitatea exclusivi a Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti prin Primar.

Activitatile edilitar-gospodaresti specifice serviciului de construire, modernizare,
reparare si intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari { cu exceptia celor aflate
in administrarea altor entitati) din Municipiul Ploiesti vor asigura:

a) satisfacerea cerintelor si nevoilor de utilitate publicd ale comunititii locale;
b) continuitatea serviciului; '
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d) dezvoltarea §i modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a
Ploiesti ;

e) protectia s conservarea mediului natural si construit;
f) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiend si sénitate
publica.

Avand in vedere complexitatea si volumul lucrarilor precum si organizarea
eficienta a modului de coordonare si urmarire a lucrarilor s-a realizat un Regulament al
serviciului public de construire, modernizare, reparare si Intretinere a retelei stradale,
lucrari de arta, parcari ( cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati), aflate in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei
stradale cu elemente de mobilier, caietul de sarcini ce include si instructiunile privind
organizarea si desfasurarea licitatiei, precum si contractul cadru de delegare a
gestiunii, anexate la prezenta.

eRegulamentul serviciului public de construire, modernizare, reparare si
intrefinere a refelei stradale, lucrari de arta, parcari ( cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitatii), aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti, inclustv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, prin
gestiune delegata sau gestiune indirecta stabileste cadrul juridic unitar si conditiile in
care se desfisoard activitatea de construire, modernizare, reparare si Intretinere a
strdzilor, lucrarilor de arta si a parcarilor ( cu exceptia celor aflate in administrarea
altor entitati) in Municipiul Ploiesti , in conformitate cu principiile si reglementirile
prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de admiinistrare a domeniului public si privat de interes local,
aprobatd cu modificéri prin Legea nr. 3/2003, si in Ordonanta Guvernului nr. 21/2002
privind gospodirirea localitdfilor urbane si rurale, aprobatdi cu modificdri prin
Legeanr.515/2002, in sistem de gestiune delegata. Serviciul public de administrare a
domeniului public, respectiv activitatea de construire, modernizare, reparare si
intretinere a strdzilor, lucrarilor de arta, parcarilor ( cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati) se desfdgoard sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti care controleazi, monitorizeaza, gestionarea serviciului si
realizarea strategiilor In domeniul serviciilor de administrare a domeniului public pe
planlocal.
Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere, ca premisd pentru dezvoltarea
mediului de afaceri s atragerea de investitori.
Prevederile regulamentului (Anexa 1) se aplicd serviciilor publice de administrare a
domeniului public in ceea ce priveste activititile de construire, modernizare, reparare
si intretinere a refelei stradale, lucrarilor de arta, parcarilor ( cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiutui
Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, delegarea
gestiunii facandu-se prin licitatie publica catre operatori economici, in conditiile legii.

eCaietul de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum
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si sistemul de asigurare a calitatii, terminologie simboluri, conditiile pe

conformitatii cu standardele specifice sau altele asemenea.
Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de proiectare

verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, tehnici, pro

actele normative si reglementarile specifice realizarii serviciului de defegare de
gestiune a activitatilor de construire, modernizare, intretinere si reparare a retelei
stradale, lucrarilor de arta, parcarilor ( cu exceptia celor aflate in administrarea altor
entitati), inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.
Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii,
la prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe
parcursul indeplinirii si realizarii serviciului. Pentru realizarea activitatilor specifice
Primaria Municipiului Ploiesti este pregatita sa selectioneze operatorii economici prin
licitatie deschisa, cu care sa incheie contractul de delegare a gestiunii avand obiectul
mai sus mentionat. Autoritatea publica doreste ca administrarea si intretinerea strazilor
pe baza de contract sa conduca la imbunatatirea prestatiei in serviciile publice pe
reteaua stradala a municipiului in care partile vor fi implicate printr-o partajare a
responsabilitatilor.

eDelegarea gestiunii presupune realizarea de citre operator, in termenul stabilit
de autoritatea contractanta in functie de natura si tipul lucrarii conform caietului de
sarcini, reabilitarea intr-o proportie cat mai mare a suprafetelor carosabile care fac
obiectul contractului si intretinerea lor permanents, pe toatd durata contractului, astfel
incét calitatea acestora sd fie permanent la nivelul standardelor stabilite. Beneficiarul
se obligd s plateasca operatorului contravaloarea lucrérilor.
Platile se realizeaza avand la baza tarifele unitare ofertate in urma derularii procedurii
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de construire, modernizare
si intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari ( cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati).
Posibilitatea diminudrii platilor catre operator in cazul nerealizirii unor .lucriri la
termenele stabilite In contract sau neintretinerea corespunzitoare in perioada
urmétoare, astfel incit aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator in perioada
urmatoare, fiind diminudri ale veniturilor totale incasate, ceea ce obliga operatorul la o
respectare foarte riguroasi a contractului.

eTermenul previzibil pentru realizarea procedurii de delegare a gestiunii
serviciului public 30.05.2013.

Astfel, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind
organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si
privat de interes local, Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea
reglementarilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002; Regulamentul cadru de delegare a
gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, propunem
initierea unui proiect de hotarare a Consiliuiui Local al Municipiului Ploiesti privind :

eaprobarea regulamentului serviciului public de constryire, modernizare, reparare
si Intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari ( cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati) aflate in administrarea Municipiului Ploiesti inclusiv
echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, prin gestiune delegata sau
gestiune indirecta




eaprobarea caietului de sarcini aferent serviciului public de
modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, lucrari de arta,
exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea
Ploiesti inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

eaprobarea propunerii de contract cadru de delegare a gestiunii.

Director Executiv,
Mihaela lamandi
{g
Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri,
/
Avizat,

Directia Administratie Publica, Juridic — Contencios, Contracte




Romania
Judetul Prahova
Municipiul Ploiesti

Expunere de Motive

privind aprobarea delegarii indirecte si a Regulamentului serviciului public de
construire, modernizare, reparare si intrefinere a retelei stradale, lucrari de arta,
pareari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea
tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului
cadru de delegare de gestiune

Organizarea, coordonarea si reglementarea serviciilor de administrare a
domeniului public din Municipiul Ploiesti constituie obligatia exclusivi a Consiliului
Local a Municipiului Ploiesti, iar monitorizarea si controlul functionirii si gestionérii
acestui serviciu intrd n atributiile si responsabilitatea exclusivd a Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti prin Primar.

Activititile edilitar-gospodaresti specifice serviciului de construire, modemizare,
reparare §i intrefinere a retelei stradale, lucrari de arta ingineresti, parcari din
Municipiul Ploiesti vor asigura:

a)  satisfacerea cerintelor gi nevoilor de utilitate publicd ale comunitétii locale;

b)  continuitatea serviciului;

c) ridicarea continui a standardelor si indicatorilor de performanta ai servicilor
prestate;

d)  dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a Municipiului
Ploiesti ;

e)  protectia si conservarea mediului natural si construit;

f) mentinerea conditiilor sanitare In conformitate cu normele de igiend si sénatate
publica.

Avand in vedere complexitatea si volumul lucrarilor precum si organizarea
eficienta a modului de coordonare si urmarire a lucrarilor, s-a realizat un Regulament
al serviciului public de construire, modernizare, reparare si Intretinere a retelei
stradale, lucrari de arta, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier,
caietul de sarcini ce include si instructiunile privind organizarea si desfasurarea
licitatiei, precum si contractul cadru de delegare a gestiunii.

Urmare celor mentionate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului
de hotarare anexat.

rimar,
Iulign Badescu
~

D




—Anee W

Regulamentul serviciului public de construire, mnodernizare, reparare si intrefinere

administrarea Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente d
prin gestiune delegata sau gestiune indirecta

CAPITOLUL I

Dispozi{ii generale

Art. 1 Prezentul regulament stabilegte cadrul juridic unitar §i conditiile in care se desfagoard
activitatea de construire, modernizare, reparare si intretinere a strizilor, lucrarilor de arta si a
parcarilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea
Municipiului Ploiesti, in conformitate cu principiile si reglementérile prevazute in Ordonanfa
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcfionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public si privat de interes local, aprobatd cu modificéri prin Legea nr.3/2003 si in
Ordonanta Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localitédfilor urbane si rurale, aprobaté cu
modificéri prin Legea nr. 515/2002, in sistem de gestiune delegata.

Art. 2(1) Serviciul public de administrare a domeniului public, respectiv activitatea de
construire, modernizare, reparare si intretinere a strazilor, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati}) se desfigoari sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti care controleazd, monitorizeaza, gestionarea serviciului si realizarea
strategiilor in domeniul serviciilor de administrare a domeniului public pe plan local.

(2)Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere este o premisd pentru dezvoltarea
mediului de afaceri si atragerea de investitori.

Art. 3 (1) Prevederile prezentului regulament se aplicd serviciilor publice de administrare a
domeniului public in ceea ce priveste activitatile de construire, modernizare, reparare si intretinere a
retelel stradale, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati)
aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale
cu clemente de mobilier urban, delegarea gestiunii facandu-se numai catre operatori atestati si
autorizati in conditiile legii .

CAPITOLUL I

Organizarea, coordonarea, monitorizarea si gestiunea serviciului de construire,
modernizare, reparare §i intrefinere a striizilor, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.

Art. 4 Organizarea, coordonarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului
public din Municipiul Ploiesti constituie obligaia exclusivd a Consiliului Local a Municipiului
Ploiesti, iar monitorizarea 1 controlul functiondrii i gestionarii acestui serviciu intré in atributiile si
responsabilitatea exclusivd a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti prin Primar.

Art. 5 Activitatile edilitar-gospodaresti specifice serviciului de construire, modernizare
administrare, exploatare, reparare §i intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati) din Municipiul Ploiesti vor asigura:

a) satisfacerea cerintelor si nevoilor de utilitate publicd ale comunititii locale;

b) continuitatea serviciului;

c) ridicarea continud a standardelor si a indicatorilor de performanti ai serviciilor
prestate;

d) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a Municipiului Ploiesti;



e) protectia §i conservarea mediului natural si construit;

~

1)) menfinerea condifiilor sanitare in
public.

conformitate cu normele de igiend s§j

indirecta a activitatilor specifice cétre un operator economic prin procedura de licitatie publica.
Alegerea formei de gestiune s-a facut in functie de specificul, volumul si natura refelei stradale,
(lucrarilor de arta, parcarilor) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti si
de interesele locale si de perspectivd privind dezvoltarea capacititii portante a arterelor aflate in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, avand la baza studiul de fundamentare.

Art. 7(1)Prezentul regulament a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnic3 i de
referintd In vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de construire,
reparare, intretinere si/sau modernizare strézi, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati), contindnd specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare
la nivelul calitativ tehnic si de performanta, siguranté in exploatare, precum si sisteme de asigurare
a calitatii, inclusiv pentru echipamentele de mobilier urban;

(2)Specificatiile tehnice sc referd la algoritmul executérii lucrdrilor, inspectia si conditiile de
receptie a lucrdrilor, precum si alte conditii ce deriva din actele normative si reglementérile in
legaturd cu desfasurarea serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare retea
stradala, lucrari de arta, parcari {elemente de mobilier urban);

(3)Operatorul are permisiunea de a desfiisura activititile de construire, reparare, intretinere
si/sau modernizare retea stradala, lucrari de arta, parcari ( cu exceptia celor aflate in administrarea
altor entitati), elemente de mobilier urban in conditiile legii, in aria administrativ-teritoriald a
Municipiului Ploiesti, numai in conditiile specificate in prezentul regulament;

CAPITOLUL IT1

Obiectul si scopul REGULAMENTULUI

Art 8 (1) In conformitate cu art.] din Ordonanta Guvernului nr.43/1997, republicats,
privind regimul drumurilor, aprobati prin Legea nr. 82/1998, administrarea drumurilor publice,
aflate in domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, are ca obiect proiectarea, construirea,
reabilitarea, repararea si intrefinerea drumurilor.

(2) Prezentul REGULAMENT reglementeazd In mod unitar activitifile de construire,
reparare, intretinere si/sau modernizare a drumurilor publice, lucrarilor de arta, parcarilor (cu
exceptia celor aflate in administrarea altor entitati);

(3) Prezentul REGULAMENT are ca scop:

a) stabilirea din punct de vedere tehnic si economic a tipurilor de luerédri si servicii pentru
fiecare din activititile de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a drumurilor i

podurilor de sosea, a constructiilor si amenajérilor aferente lor;

b ) reglementarea organizérii, planificrii $i wrméririi execufiel lucréirilor si serviciilor de
construire, reparare, intretinere si/sau modernizare, In mod sistematic i la timp, pentru a asigura
desfagurarea traficului rutier In conditii desigurantd si confort si conservarea patrimoniului rutier.

Art. 9 Continutul $i domeniul de aplicare a REGULAMENTULUI:




Prezentul regulament prevede :

si/sau modernizare a drumurilor, podurilor de sosea si a anexelor acestora;

b) principii, sisteme si proceduri de planificare si evaluare a lucririlory
reparare, intretinere si/sau modernizare la drumuri, poduri si constructii aferente;

c) proicctarea, avizarea si/sau aprobarea documentatiilor tehnico - economice pentru
lucririle de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare la drumuri, poduri §i constructii
aferente;

d) organizarea, exccutarea $i urmarirea lucririlor de construire, reparare, intretinere si/sau
modernizare la drumuri, poduri si constructii aferente;

e) receptia lueririlor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare la drumuri,
poduri §i constructii aferente;

{) fumizare/montare/reparare/intretinere elemente de mobilier urban;
Art. 10 Terminologie. Definitii

(1)Prin strizi, in intelesul prezentului regulament, se intelege drumurile publice din
interiorul localitatilor, indiferent de denumire: stradd, cale, chei, splai, sosea, bulevard, alee,
fundaturd, ulifi ete. .

(2)Strazile din localitdtile urbane se clasificd in raport de intensitatea traficului gi de
functiile pe care le indeplinesc, astfel:

- strizi de categoria I - magistrale;

- strizi de categoria a [I-a - de legéturd;

- strizi de categoria a lIl-a — colectoare;

- striizi de categoria a [V-a - de folosinta localé.

(3)Functiile, dimensiunile si modul de realizare a fiecdrei categorii de strizi sunt cele
previzute in Norma tehnicd privind proiectarea strazilor in localitatile urbane din
27/01/1998 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998

(Mincadrarea in categorii a strizilor din localititile urbane se face de citre consiliile
judetene sau locale, pe baza studiilor de dezvoltare §i organizare a traficului, potrivit normelor
tehnice mentionate anterior.

(5)Drumurile nationale, judetene si comunale 51 pastreazi categoria functionald din care fac
parte, fiind considerate f&r Intrerupere in traversarea localitatilor, servind si ca strazi. Modificarea
traseelor acestora in traversarea localititilor, precum si lucririle de realizare, modernizare si
reparare a acestora se fac In conformitate cu legislatia in vigoare.

(6)Sectoarele de drumuri nationale, judetene si comunale, incluzdnd lucrdri de artd i
amenajirile aferente, situate in intravilanul resedintelor de judet sau al municipiilor, sunt in
administrarea consiliilor locale.

(7)Strizile din localitdfile urbane au urmétoarele functii si caracteristici:

- striizile de categoria I - magistrale - asigurd preluarea fluxurilor majore ale oragului pe
directia drumului naional ce traverseaza oragul sau pe directia principald de legiturd cu acest drum,
avind minimum 6 benzi de circulatie, inclusiv liniile de tramvai;



Regulamentul serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a retelei
stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati”aflate .
administrarea Municipiului Ploiesti. inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente deﬁo?)ifier urban;
prin gestiune delegata sau gestiune indirecta

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar si conditiile in care se de
activitatea de construire, modernizare, reparare si intretinere a strézilor, lucrarilor de arta si a
parcarilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea
Municipiului Ploiesti, in conformitate cu principiile si reglementérile prevazute in Ordonanta
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public §i privat de interes local, aprobatd cu modificiri prin Legea nr.3/2003 si in
Ordonanta Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localitdtilor urbane §i rurale, aprobata cu
modificiri prin Legea nr. 515/2002, in sistem de gestiune delegata.

Art. 2(1) Serviciul public de administrare a domeniului public, respectiv activitatea de
construire, modernizare, reparare si intrefinere a strézilor, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati) se desfigoard sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti care controleazi, monitorizeaza, gestionarea serviciului si realizarea
strategiilor in domeniul serviciilor de administrare a domeniului public pe plan local.

(2)Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere este o premisd pentru dezvoltarea
mediului de afaceri si atragerea de investitori.

Art. 3 (1) Prevederile prezentului regulament se aplicd serviciilor publice de administrare a
domeniului public in ceea ce priveste activitafile de construire, modernizare, reparare i intrefinere a
refelei stradale, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati)
aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale
cu elemente de mobilier urban, delegarea gestiunii facandu-se numai catre operatori atestati si
autorizati in conditiile legii .

CAPITOLUL II

Organizarea, coordonarea, monitorizarea s$i gestiunea serviciului de construire,
modernizare, reparare s§i intrefinere a strazilor, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati) aflate im administrarea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.

Art. 4 Organizarea, coordonarca si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului
public din Municipiul Ploiesti constituie obligatia exclusivd a Consiliului Local a Municipiului
Ploiesti, iar monitorizarea si controlul functiondrii si gestionérii acestui serviciu intra in atributiile §i
responsabilitatea exclusivid a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti prin Primar.

Art. 5 Activititile edilitar-gospodiresti specifice serviciului de construire, modernizare
administrare, exploatare, reparare si Intrefinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati) din Municipiul Ploiesti vor asigura:

a) satisfacerea cerin;elo‘r si nevoilor de utilitate publici ale comunititii locale;

b) continuitatea serviciului;

c) ridicarea continud a standardelor si a indicatorilor de performanti ai serviciilor
prestate;

d) dezvoltarea i modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a Municipiului Ploiesti;
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€) protectia si conservarea mediului natural §i construit;

f) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de
publica.

\
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retelei stradale lucrarilor de arta, parcarilor {cu exceptia celor aflate in admnnstra- ,';’1’1 e
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aflate In administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti se reahzeazae%ﬁ——gestmne
indirecta a activitatilor specifice cétre un operator economic prin procedura de licitatie publica.
Alegerea formei de gestiune s-a ficut in functie de specificul, volumul si natura retelei stradale,
lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti si de interesele locale si de perspectivd
privind dezvoltarea capacititii portante a arterelor aflate in administrarea Consilinlui Local al

Municipiului Ploiesti, avand la baza studiul de fundamentare.

Art, 7(1)Prezentul regulament a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnici si de
referintd In vederea stabilirii conditiilor specifice de desfisurare a serviciului de construire,
reparare, intretinere si/sau modemizare strizi, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati), contindnd specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare
la nivelul calitativ tehnic si de performants, siguranfi In exploatare, precum si sisteme de asigurare
a calitétii, inclusiv pentru echipamentele de mobilier urban;

(2)Specificatiile tehnice se refera la algoritmul executirii lucrdrilor, inspectia si conditiile de
receptie a lucriirilor, precum $i alte condifii ce derivd din actele normative §i reglementérile In
legaturi cu desfasurarea serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare retea
stradala, lucrari de arta, parcari (elemente de mobilier urban);

(3)Operatorul are permisiunea de a desfisura activitatile de construire, reparare, intretinere
si/sau modernizare retea stradala, lucrari de arta, parcari ( cu exceptia celor aflate in administrarea
altor entitati), elemente de mobilier urban in conditiile legii, In aria administrativ-teritoriald a
Municipiului Ploiesti, numai in conditiile specificate in prezentul regulament;

CAPITOLUL IIX

Obiectul si scopul REGULAMENTULUI

Art 8 (1) In conformitate cu art.] din Ordonanta Guvernului nr.43/1997, republicats,
privind regimul drumurilor, aprobatd prin Legea nr. 82/1998, administrarea drumurilor publice,
aflate in domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, are ca obiect proiectarea, construirea,
reabilitarea, repararea si intretinerea drumurilor.

{2) Prezentul REGULAMENT reglementeazi in mod unitar activitifile de construire,
reparare, intretinere si/sau modernizare a drumurilor publice, lucrarilor de arta, parcarilor (cu
exceptia celor aflate in administrarea altor entitati};

(3) Prezentul REGULAMENT are ca scop:

a) stabilirea din punct de vedere tehnic si economic a tipurilor de lucriri §i servicii pentru
fiecare din activitifile de construire, reparare, intretinere si/sau modemizare a drumurilor i
podurilor de sosea, a constructiilor si amenajérilor aferente lor;

b ) reglementarea organizérii, planificdrii $i urmdéririi executiei lucrérilor si serviciilor de
construire, reparare, intretinere si/sau modernizare, in mod sistematic i la timp, pentru a asigura
desfisurarea traficului rutier in conditii desigurant3 si confort si conservarea patrimoniului rutier.




Art. 9 Continutul si domeniul de aplicare a REGULAMENTULUI:
Prezentul regulament prevede :

a) clasificarea gi definirea lucrérilor si serviciilor aferente construire,
si/sau modermnizare a drumurilor, podurilor de gosea si a anexelor acestora;

reparare, intretinere si/sau modernizare la drumuri, poduri si constructii aferente;

c) proiectarea, avizarea gi/sau aprobarca documentatiilor tehnico - economice pentru
lucrdrile de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare la drumuri, poduri si constructii
aferente;

d) organizarea, executarea si urmérirea lucréirilor de construire, reparare, intretinere si/sau
modernizare la drumuri, poduri si constructii aferente;

e) receptia lucririlor de construire, reparare, intretinere si/sau moderizare la drumuri,
poduri $i constructii aferente;

f) furnizare/montare/reparare/intretinere elemente de mobilier urban;
Art. 10 Terminologie. Definitii

(1)Prin strdzi, in intelesul prezentului regulament, se intelege drumurile publice din
interiorul localitatilor, indiferent de denumire: strad#, cale, chei, splai, sosea, bulevard, alee,
fundatura, uliti etc.

(2)Strazile din localitdtile urbane se clasificd in raport de intensitatea traficului si de
functiile pe care le indeplinesc, astfel:

- stréizi de categoria I - magistrale;

- sirézi de categoria a II-a - de legaturd;

- strizi de categoria a III-a — colectoare;

- strizi de categoria a [V-a - de folosinti locala.

(3)Functiile, dimensiunile i modul de realizare a fiecirei categorii de strdzi sunt cele
previzute in Norma tehnicd privind proiectarea strazilor in localitatile urbane din
27/01/1998 Publicat in Monitorul Oficial, Partea [ nr. 138bis din 06/04/1998

(#)incadrarea in categorii a strizilor din localititile urbane se face de ciitre consiliile
judetene sau locale, pe baza studiilor de dezvoltare si organizare a traficului, potrivit normelor
tehnice mentionate anterior.

(5)Drumurile nationale, judetene si comunale isi pastreazi categoria functionald din care fac
parte, fiind considerate fara intrerupere in traversarea localitétilor, servind si ca strizi. Modificarea
traseelor acestora in traversarea localititilor, precum si lucrdrile de realizare, modernizare si
reparare a acestora se fac in conformitate cu legislatia in vigoare.

(6)Sectoarele de drumuri nationale, judetene s§i comunale, incluzdnd lucrdri de artd si
amenajdrile aferente, situate in intravilanul resedintelor de judet sau al municipiilor, sunt in
administrarea consiliilor locale.

(7)Strézile din localitiile urbane au urméitoarele functii si caracteristici:
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- strazile de categorla I - maglstrale asiguri preluarea ﬂuxurllor maj B—-E) §\lu1 pe

- strézile de categoria a III-a - colectoare - preiau fluxurile de trafic dinz %

le dirijeazd spre strizile de legiturd sau magistrale, avind 2 benzi de circulatie;

- strézile de categoria a IV-a - de folosintd locald - asigurd accesul la locuinte si servicii
curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.

(8)Elementele componente ale strazilor sunt:
(1) Caile circulabile si incadrarile lor:
a) partea carosabila destinata circulatiei vehiculelor, incluzand zona intersectiilor;
b) calea pentru tramVai;
c) piste de ciclisti;
d) trotuare si refugii pentru pietoni;
(2) Platformele pentru parcaje.
(3) Statiile mijloacelor de transport in comun.
(4) Lucrarile de arta: poduri, pasaje, podete, pasaje subterane, pasarele, ziduri de sprijin, etc.
(5) Spatiile verzi aferente strazii:
a) fasii pentru separarea partii carosabile de trotuare sau de pista de ciclisti;
b) zona verde mediana care separa sensurile de circulatie;
¢) insule verzi pentru dirijarea traficului in zona intersectiilor;
d) spatii verzi intre trotuare si constructiile sau gardurile laterale.
(6) Instalatiile tehnico-edilitare amplasate in ampriza strazii:

a) sisteme de colectare si dirijare a apelor meteorice, guri de scurgere la canalizarea
subterana;

b) capace si rame pentru caminele de vizitare ale instalatiilor;

c¢) guri de aerisire;etc.

(7) Amenajarile specifice transportului in comun;

a) stalpi pentru reteana de contact a transportului cu tractiune electrica;

b) calea de tramvai amenajata denivelat - cale proprie - sau inglobata la nivelul suprafetei
carosabile si racordarea intre acestea;

¢) peroane denivelate de statie, etc.

(8) Mobilierul stradal:
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a) cosuri de gunoi;
b) garduri de protectie;
¢) banci, chioscuri;

d) panouri de afisaj;

¢) grupuri sanitare publice, etc.

9) Lucririle si serviciile privind intrefinerea strazilor, podurilor si anexelor acestora constau
in totalitatea activititilor de interventie ce se executa in tot timpul anului, determinate de uzura sau
degradarea in conditii normale de exploatare, ce au ca scop asigurarea conditiilor tehnice necesare
desfasurérii circulatiei rutiere si pietonale in sigurants, cu respectarea normelor in vigoare, precum
si de a mentine acest patrimoniu public In stare permanenta de curifenie i aspect estetic.

Nu fac obiectul prezentului Regulament lucrarile de intretinere a spatiilor verzi.

10) Construirea, modernizarea, repararea §i intrefinerea strazilor, podurilor i anexelor
acestora cuprinde pe langd lucririle propriu-zise si o serie de servicii pregétitoare, si anume
gestionarea retelei de drumuri, intocmirea documentatiilor tehnico-economice si asigurarea calitétii,
la monitorizarea controlului mijloacelor de transport care circula pe drumurile publice.

11)Lucrérile de reparafii si/sau modernizari a drumurilor publice constau in totalitatea
lucrdrilor fizice de interventie care au ca scop compensarea partiald sau totald a uzurii fizice si
morale produsd ca urmare a exploatiirii normale sau a actiunii agentilor de mediu, imbunéatatirea
caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numérul de benzi de circulatie
existente, refacerea sau inlocuirea de elemente sau pirti de constructii iesite din uz care afecteaza
rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare §i protectia mediului.

12)Tipurile de lucriri de Intretinere sau reparatii si/sau modernizari, volumul lucririlor si
fondurilor necesare executiei acestora se stabilesc in functie de :

a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura si intensitatea traficului, zona climatica);

b) starea tehnicd a drumurilor, a podurilor si a constructiilor aferente lor, ca urmare a
efectudrii masuratorilor tehnice, a reviziilor §i controalelor;

¢) evidentele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea In exploatare;

d) strategia si politicile de intretinere adaptate in functie de ipotezele bugetare avute in
vedere;

e) normativele specifice fiecérei activititi.

Art. 11 Durata normala de functionare a strazilor, podurilor

(1)Durata normala de functionare pentru partea carosabila, trotuare, piste pentru ciclisti,
parcari este functie de tipul de imbracaminte rutiera si de intensitatea medie zilnica anuala a
traficului.

(2) Durata normala de functionare a podurilor si podetelor este functie de tipul podului sau -
podetului si diferentiat pe infrastructura si suprastructura

(3)Durata normald de functionare variazi in functie de diversi factori: climi, trafic, structuri
rutiera, calitatea executiei, etc.



{4) Durata normala de func’;xonare se stablleste con31derandu-se cd prm prmectare‘s& evad

tehnice de proiectare specifice.

(6) Duratele normale de functionare a diverselor structuri rutiere, stabilite n raport cu
elementele mentionate mai sus, pot fi reduse, dupi caz, daca dupéa darea in circulatie ca stradd noud
sau dupd reparatie capitald, au intervenit cregteri ale traficului sau modificéri in structura acestuia,
altele decit cele avute in vedere la proiectare. In acest caz se vor executa lucrari de reparatii capitale
la strizile respective inainte de expirarea duratei normale de functionare.

{7)Se consideri cd durata normald de functionare este expirata si in situatiile in care strizile
au capacitatea de circulatie depésitd, necesitdnd largiri, benzi suplimentare de circulatie,
reorganizarea circulatiei sau moderniziri, chiar dacd din punct de vedere al structurilor rutiere,
durata de functionare nu a expirat.

(8) Durata iniiald de functionare sau Intre doud reparatii capitale va putea fi prelungitd n
cazul in care starea tehnici, capacitatea portantd si capacitatea de circulatie a strazii se mentin in
limitele admisibile prevézute in reglementirile tehnice in vigoare la data expirérii duratei normale
de functionare.

(9) Timpul de prelungire sau scurtare a duratei normale de functionare se determind prin
observatii si mésurdri directe ale traficului, ale stirii tehnice, ale capacitafii portante gi capacititii de
circulatie in raport cu evolutia traficului.

(10) Pentru mentinerea stirii de viabilitate a sitrdzii in intervalul duratei normale de
functionare (inifiald sau intre doud reparatii capitale), se executd lucriiri de intretinere si reparatii
curente.

Art. 12 Tipuri de defectiuni ce intervin la diversele componente ale strazilor

(1)Diversele tipuri de defectiuni sunt prezentate detaliat cu definitia si masurile de prevenire
si remediere, in normativul AND 547 intitulat "Normativ pentru prevenirea si remedierea
defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne".

(2)Tipurile de defectiuni sunt enumerate in continuare in functie de principalele parti
componente ale strazilor si de straturile rutiere la care se manifesta.

Art. 13.Terasamente
Principalele defectiuni ale terasamentelor sunt:
(1) Burdusini datorita fenomenului de inghet-dezghet.

(2) Tasarea inegala a umpluturilor insuficient compactate cu ocazia pozarii sau repararii de
conducte tehnico-edilitare in corpul strazii.

(3) Degradarea taluzurilor prin eroziuni sau alunecari provocate de factori atmosferici.

(4) Degradari datorate infiltrarii apelor de suprafata in corpul strazii sau nivelului ridicat al
apelor freatice.

Art.14 Partea carosabila

Defectiunile partii carosabile sunt diferentiate dupa tipul imbracamintei rutiere.



(1) Strazi modernizate avand ca imbracaminte pavaje din piatra cioplita, beton de c1ment sau
straturi asfaltice. Pentru aceasta categorie de strazi, tipurile de defectiuni inclug;
remediere sunt prezentate detaliat in Normativul AND indicativ 547.

a) uzura mare si neuniforma datorita calitatii eterogene a bolovanilor;
b) spargerea unor bolovani sau a blocurilor de piatra bruta;

c) stabilitate redusa a elementelor pavajului;

d) denivelari pronuntate ale suprafetei de rulare;

e) suprafata permeabila si alunecoasa;

f) decolmatarea rosturilor.

(3) Strazi cu imbracaminti provizorii alcatuite din macadam, pietruiri san din pamant
stabilizat:

a) gropi cu dezagregarea structurii materialului din strat;
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b) fagase longitudinale, denivelari;
c) aglomerarea catre margini a granulelor dislocate prin circulatie;
d) uzura neuniforma, praf, noroi.

Pentru categoriile de strazi de la pct. 1, 2 si 3 pot aparea si defectiuni datorate pozarii de
conducte sub carosabil si repararea necorespunzatoare a acestuia.

Art.15 Trotuare, alei pietonale, piste pentru ciclisti
{1)Defectiunile acestor elemente constructive apar la imbracaminte si la fundatie.
(2)Pot aparea si defectiuni care afecteaza intreaga structura datorita:

- pozarii de conducte sub trotuar si repararea acestuia fara realizarea compactarii optime a
umpluturii din transee;

‘&D - traversarea trotuarelor de catre autovehicule cu tonaj mare;
- radacinilor de copaci;
- neetanseitatii imbracamintei si actiunii fenomenului de inghet-dezghet.
(3) Principalele defectiuni ale trotuarelor cu imbracaminti bituminoase sunt:
a) fisuri si crapaturi, praguri, gropi, denivelari;
b) suprafata siroita san exudata;
c) formari de amprente sau umflaturi.
(4) Principalele defectiuni ale imbracamintilor din placi de beton sunt:
a) tasari inegale, scufundari sau inclinari de placi;

b) craparea sau sfaramarea placilor, ruperi de colturi si muchii;
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¢) uzura mai avansata a unor placi cu beton mai slab;
d) decolmatari de rosturi, etc.
Art.16 Borduri

Principalele defectiuni care se constata la marginea trotuarelor sunt:

(1) borduri tasate, inclinate sau rasturnate;
(2) sparturi si rupturi ale bordurilor;

(3) rosturi netratate.

Art.17 Poduri, pasaje si podete

Data fiind complexitatea acestor componente ale strazilor, in prezentul regulament se
prezinta numai principalele tipuri de defectiuni care fac de regula, obiectul activitatii de intretinere
si reparatii curente.

(1) Poduri din lemn:

a) slabirea strangerii buloanelor sau deplasarea penelor;

b) degradarea anumitor componente ale suprastructurii sau a caii pe pod;

¢) lipsa ignifugarii elementelor din lemn.

(2) Poduri si pasaje din zidarie, beton, beton armat sau beton precomprimat:

a) degradarea tencuielii sau a stratului de acoperire a armaturilor;

b) degradarea rosturilor de dilatatie si a celor dintre elementele zidariei;

¢) infundarea gurilor de scurgere;

d) degradari ale caii pe pod, hidroizolatiei, parapetelui, trotuarelor;

e) degradari ale casiurilor, sferturilor de con, aripilor, scarilor de acces.

Principalele defecte si degradari constatate sunt:

La nivelul suprastructurii — grinzi prefabricate si antretoaze din beton armat:
. defecte de suprafata ale fetel vazute: culoare neuniforma, pete de rugina;

. infiltratii mari in zona grinzilor marginale, aparitia de stalactite In special in zona gurilor de -
scurgere si a rostului dintre grinzile marginale si cele adiacente pe toate deschiderile;

. beton degradat prin carbonatare la consolele trotuar;

. antretoaze cu culoare neuniforma, pete negre, zone cu beton reparat;

. zone de beton cu calcinari pe grinzile principale, mai accentuate la grinzile marginale,
stalactite;

. Zone cu calcinari la partea inferioara a dalei din beton;

. beton degradat, desprins si armatura vizibila la talpa superioara a grinzii

La nivelul infrastructurii , aparatelor de reazem, sferturi de con:
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. defecte de suprafata ale fetei vazute: culoare neuniforma, aspect praﬁnt »’1mpur1tat1 a e
betonului din bancheta cuzinetilor; 7 i

. dislocarea din bancheta la culeea, beton segregat;

. aparatele de reazem metalice ruginite;

. podul nu are dispozitive de protectie la actiuni seismice;

. pereuri degradate la sferturi de con, scara acces degradata, lipsa/degradare casiuri,
lipsa/degradare parapet;

. infiltratii pe fetele zidurilor Intoarse;

. pilele sunt afuiate ;

I.a nivelul albiei si a rampelor de acces:

. pereul de pe maluri este degradat;

. calea pe rampe este degradata, prezinta crapaturi, denivelari;
La nivelul caii pe pod:

. Sistem rutier cu degradari: fisuri, crapaturi, faiantari denivelari, etc. Scurgere defectuoasa a
apelor de pe pod si depozite de praf la marginea partii carosabile;

. Calea pe trotuar este fisurata, denivelata. Bordurile de trotuar sunt degradate;
. Gurile de scurgere ruginite, lipsesc gratarele de acoperire si tuburi prelungitoare
. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de tip lisa metalica, sunt degradate

conducand la infiltratii mari in zona rosturilor

. parapetul din beton armat este degradat: stalpii, zabrelutele, mana curenta au betonul
corodat, armatura vizibila, panouri de parapet sunt inlocuite cu panouri metalice

(3) Poduri metalice:

a) desprinderea vopselei pe anumite suprafete si ruginirea;

b) deformarea unor elemente ca urmare a lovirii de catre vehicule;

c) degradarea sudurilor sau niturilor.

(4) Podete:

a) spargeri ale coronamentelor;

b) colmatarea camerelor de cadere sau degradarea peretilor acestora;
c) colmatarea sectiunii podetelor in special dupa viituri;

d) degradari ale pereelor etc

Art.18 Spatii de stationare

Spatiile de stationare includ parcajele si statiile de transport public de calatori.
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Pentru aceste suprafete se produc aceleasi tipuri de defectiuni ca si pentru partea carosabila,

vehicule grele.

Art.19 Santuri, rigole, canalizare pluviala

Principalele defectiuni ale dispozitivelor de scurgere a apelor: santur
canalizare pluviala sunt;

(1) infundarea si astuparea gurilor de canalizare;
(2) colmatarea rigolelor, lipsa pantelor de scurgere, infundarea podetelor;
(3) ruperea pereului si dalelor de captusire a santurilor sau rigolelor;

(4) dezvoltarea vegetatiei in rosturi si crapaturi.

CAPITOLUL IV

Clasificarea si periodicitatea Iucrarilor de intretinere si reparatii

Art20 In scopul mentinerii starii tehnice corespunzatoare a strazilor, este necesara
executarea periodica a lucrarilor de intretinere si reparatii de diferite categorii.

Aceste lucrari trebuie realizate la intervale adecvate, in conditii tehnice si economice
corespunzatoare, care sa asigure confortul si siguranta circulatiei, pentru toate categoriile de
vehicule reglementate prin lege. Lucrarile de intretinere si reparatii trebuie sa satisfaca atat cerintele
traficului actual, cat si ale traficului de la finele duratei normale de functionare.

Lucrarile de intretinere si reparatie a strazilor se clasifica astfel:
- lucrari de intretinere (L.1.);

- lucrari de reparatii curente (R.C.);

- lucrari de reparatii capitale (R.K.);

(DLucrarile de intretinere (L.I.) - au caracter permanent executandu-se in tot cursul anului
pe intreaga retea stradala a unei localitati in scopul mentinerii tuturor elementelor componente ale
strazii in conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue si fara pericol a circulatiei.

(2)Lucrarile de reparatii curente (R.C.) - se executa periodic in scopul compensarii partiale
sau totale a uzurii sau degradarii elementelor componente ale strazii, spre a fi repuse in functiune in
conditii normale de exploatare si siguranta a circulatiei. Lucrarile de reparatii curente asigura, dupa
caz, imbunatatirea, repararea sau chiar inlocuirea elementelor care au suferit deteriorari, in cazul in
care nu mai pot fi remediate prin lucrari de intretinere.

(3) Lucrarile de reparatii capitale (R.K.) - reprezinta complexul de lucrari care se executa la
intervale mai mari de timp - la sfarsitul unei durate normale de functionare - in scopul compensarii
totale a uzurii fizice si morale a strazii. Reparatiile capitale vor asigura caracteristicile tehnice
necesare elementelor componente ale strazilor corespunzator cresterii fraficului pe durata normala
de functionare ulterioara reparatiei capitale.

In cadrul lucrarilor de reparatii capitale se cuprinde si refacerea la parametrii initiali sau la |
un nivel tehnic superior, a strazilor desfacute cu ocazia introducerii de instalatii tehnico-edilitare
subterane.
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Art.21 Lucrari de intretinere (L.L.)
Lucrarile de intretinere se clasifica astfel:
(1) Lucrar privind caile circulabile;

(2 Lucrari privind lucrarile de arta: poduri, pasaje, podete, ziduri de sprij

Art. 22 Intretinerea cailor circulabile

La intretinerea cailor circulabile, in cazul imbracamintilor rutiere moderne, se va tine cont
de prevederile "Normativului pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere
moderne" - indicativ AND 547.

Activitatea de intretinere a cailor circulabile consta, in principal, din:

(1) Repararea degradarilor din inghet-dezghet (burdusiri izolate) pentru imbunatatirea
conditiilor de circulatie

(2) Intretinerea pavajelor din piatra cioplita comportand decolmatarea rosturilor si refacerea
locala a bitumarii acestora, inlocuiri de pavele rotunjite prin uzura pe suprafete izolate, etc.;

(3) Intretinerea imbracamintilor din beton de ciment constand din: desfundarea, curatirea si
colmatarea rosturilor, a fisurilor si a crapaturilor cu mastic bituminos, curatirea rosturilor cu mastic
in exces, etc.;

{4) Intretinerea imbracamintilor bituminoase prin efectuarea de plombari, badijonari,
colmatarea crapaturilor, inlaturarea denivelarilor locale, etc.;

(5) Asternerea de criblura sau nisip pe suprafetele slefuite (lunecoase) ale imbracamintilor
asfaltice cu bitum in exces;

(6) Intretinerea tratamentelor bituminoase efectuate in cadrul reparatiilor curente, prin
reasternerea criblurii indepartata de trafic;

(7) Curatirea si repararea locala a pavajelor de bolovani de rau sau piatra bruta;

(8) Intretinerea strazilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii precum si
astuparea gropilor si a fagaselor;

(9) Scarificarea si reprofilarea pietruirilor cu sau fara adaus de materiale pietroase;
(10) Impermeabilizari ale pietruirilor existente si stropiri pentru combaterea prafului;

(11) Astuparea gropilor si fagaselor cu materiale locale la strazile din pamant, taierea
damburilor izolate, reprofilarea platformei in vederea asigurarii conditiilor de circulatie si de
evacuare a apelor;

(12) Aprovizionarea si asternerca de nisip sau balast la strazile din pamant;
(13) Intretinerea si repararea cailor circulabile la intersectiile de strazi;

(14) Intretinerea cailor circulabile la locurile de parcare inclusiv a dotarilor aferente
acestora, a benzilor de stationare, a platformelor statiilor de transport in comun, statiilor de
taximetre, etc. in functie de tipul imbracamintilor si tipul defectiunilor;

(15) Repararea imbracamintei si a structurii rutiere din dreptul traversarilor de conducte pe
sub strazi, al racordurilor si bransamentelor, a degradarilor izolate generate de lucrari privind -

11



prin plombari, badijonari, colmatarea rosturilor si crapatunlor etc.;

(17) Intretinerea trotuarelor si pistelor de ciclisti cu imbracaminti semipermanente sau
provizorii (bolovani de rau, piatra bruta, pietruiri, balastari) corespunzator categoriei de defectiunt;

(18) Intretinerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de buna functionare;

(19) Intretinerea lucrarilor edilitare de pe partile circulabile, curatirea noroiului, desfundarea
gurilor de scurgere, inlocuirea gratarelor rupte, capace, camine, etc.;

(20) Intretinerea santurilor, rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor,
decolmatarea lor, asigurarea pantelor transversale si longitudinale, desfundarea podetelor, etc.;

(21) Taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor strazilor;

(22) Intretinerea terasamentelor deteriorate local prin operatii de reprofilare, taluzare,
politura, brazduire, precum si a lucrarilor de sistematizare pe verticala din zona strazii;

O

(23) Intretinerea lucrarilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a caminelor de vizitare, etc.
Art.23 Intretinerea lucrarilor de arta: poduri, pasaje, podete, ziduri de sprijin, etc.
Intretinerea lucrarilor de arta consta in principal din:

(1) la lucrarile din lemn:

a) strangerea butoanelor si baterea penelor;
b) impregnarea cu substante antiseptice si ignifuge.

(2) la lucrarile din zidarie, beton, beton armat sau beton precomprimat:

a) reparatii de tencuieli;

(—D b) curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar;

¢) curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem;

d) curatarea caii de noroi si gunoaie si desfundarea gurilor de scurgere;

¢) completari izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe;

f) reparatii la parapete, trotuare si guri de scurgere;

g) reparatii locale ale hidroizolatiei si ale rosturilor de dilatatie;

h) reparatii izolate la coronamentele podetelor, la camerele de cadere si la pereuri;
i) desfundarea si decolmatarea podetelor;

j) reparatii pe suprafete izolate la casiuri, sferturi de con, aripi si scari de acces.
(3) 1a lucrarile din metal:

a) intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate;

12



8

b} indreptarea elementelor deformate;
¢) curatarea nodurilor, a aparatelor de reazem si a celorlalte accesorii;
d) degajarea gunoaielor din jurul montantilor si a diagonalelor;

e) revopsirea parapetelor.

(4) la albiile raurilor fraversate pe poduri:

a) inlaturarea din albii a depunerilor de aluviuni si a vegetatiei care impiedica scurgerea
apei;

b) curatarea de plutitori blocati in zona infrastructurii podurilor;
¢) reparatii izolate la praguri de fund si la apararile de mal.
Art.24 Periodicitatea lucrarilor de intretinere

(1)Periodicitatea efectuarii lucrarilor de intretinere la strazi se defineste ca fiind intervalul de
timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru acelasi sector de strada. Aceasta perioada se
incadreaza in interiorul ciclului de reparatii curente si respectiv de reparatii capitale.

(2)Elementele principale care determina periodicitatea efectvarii lucrarilor de intretinere
sunt: intensitatea traficului si structura acestuia, tipul de lucrar asupra caruia se intervine, calitatea
materialelor folosite, frecventa aparitiei degradarilor datorita circulatiei si factorilor naturali, etc.

(3)Perioada dintre doua lucrari succesive de intretinere poate fi majorata daca lucrarile se
prezinta in buna stare de functionare.

CAPITOLUL V

Lucrari de reparatii curente (R.C.)
Art.25 Lucrarile de reparatii curente se clasifica astfel:
(1) Lucrari privind caile circulabile;
(2) Lucrari privind lucrarile de arta: poduri, pasaje, podete, ziduri de sprijin etc.;

(3)In cadrul lucrarilor de reparatii curente mai sunt cuprinse si o serie de activitati specifice
determinarii caracteristicilor tehnice ale strazilor si ale traficului, capacitatii portante a structurilor
rutiere si starii de viabilitate a cailor circulabile.

(4) Simultan cu efectuarea reparatiilor curente, se pot realiza si lucrari noi pentru completari
de echipari sau extinderi locale ale acestora justificate de imbunatatirea conditiilor de functionare
ale strazilor.

Art.26 Reparatii curente privind caile circulabile
Reparatiile curente aferente cailor circulabile constau in:

(1) Repararea completa pe suprafete intinse a partii carosabile degradata de inghet-dezghet
(burdusiri), precum si executarea unor lucrari de prevenire a aparitiei acestor degradari.

(2) Reparatii de pavaje din piatra cioplita degradate pe suprafete intinse, bitumarea
rosturilor.
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(3) Executarea de pavaje din piatra cioplita pe portiuni izolate in vedered 1mbunata_ :
conditiilor de circulatie la statii de transport in comun, parcaje, intrari in 1ntel;sect11, statu
alimentare cu carburanti, etc. / 05_:‘. ‘

rutiere distruse, injectari, repozari de dale tasate sau deplasate, colmatarea
crapaturilor, etc,

(6) Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 cm) pe sectoare de strazi la
care aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafata nu asigura compensarea uzurii.

(7) Executarea de imbracaminti bituminoase din doua straturi - legatura si uzura - peste
imbracaminti existente, respectiv pe:

- pavaje din piatra, betoane de ciment sau imbracaminti bituminoase;
- imbracaminti asfaltice usoare inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate;

- pietruiri existente, completate cu material pietros pentru imbunatatirea planeitatii, inclusiv
rectificari in plan si in profil longitudinal.

Grosimea straturilor se stabileste prin calcule de dimensionare.,

Nota; In cazul adoptarii solutiilor de reparatii indicate la paragrafele (6) si (7) se va analiza
si posibilitatea reciclarii imbracamintilor existente.

(8) Executarea tratamentelor bituminoase simple, duble, sau duble invers pe:

- suprafete bituminoase;

- macadamuri si straturi stabilizate;

- beton de ciment;

(9) Executarea de tratamente bituminoase antiderapante.

(10) Repararea pavajelor existente din bolovani de rau, de piatra bruta si din piatra cioplita.
(11) Executarea de pavaje din bolovani de rau sau de piatra bruta pe strazile pietruite.

(12) Executarea de stabilizari complexe cu: var, ciment, materiale bituminoase, produse
chimice etc., cu sau fara adaos de material pietros la;

- pietruirile existente;
- strazile din pamant.
(13) Scarificari, reprofilari si cilindrari ale pietruirilor existente cu adaos de material pietros.

(14) Lucrari de terasamente executate la strazile de pamant pentru corectarea traseunlui in
plan, profil in lung si profil transversal, asternerea si cilindrarea de material pietros pe strada .
precum si pentru sistematizarea pe verticala a zonei adiacente.

(15) Repararea imbracamintilor degradate in zona liniilor de tramvai respectiv la racordarea
partii carosabile cu sinele.

(16) Repararea imbracamintilor rutiere in zona pasajelor la acelasi nivel cu calea ferata.
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(17) Repararea si inlocuirea elementelor degradate ale retelelor tehmco ed111tare de\f_la
suprafata partilor circulabile ca de exemplu aducerea la cota a caminelor de Vlzltare, Sinlocu ulrea d N
rame si capace distruse, etc. S

{ ’l-' \. P o 1}

(18) Executarea de peroane pentru calatori la statiile de tramvai, precum 31 algeole n;partea i

carosabila pentru statiile de autobuze si troleibuze. \\ <
(19) Repararea suprafetelor carosabile degradate la locurile de parcare si stationare-Ss

(20) Inlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea
fundatiei acestora.

(21) Refaceri de trotuare si piste de ciclisti cu imbracaminti moderne: bituminoase, din dale
prefabricate de beton sau din beton monolit.

(22) Refaceri de trotuare si piste de ciclisti executate cu imbracaminti semipermanente sau
provizorii cum sunt pavaje din bolovani de rau sau piatra bruta, pietruiri, balastari, etc. precum si
imbunatatirea starii tehnice prin asternerea de covoare asfaltice, executia de dale prefabricate din
beton sau din beton monolit.

(23) Repararea, reprofilarea, stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor inclusiv
executarea de benzi de incadrare a partii carosabile pe acostamente cand strada are profil de sosea.

(24) Repararea de santuri si rigole inclusiv lucrari de pereere si pavare a acestora cand este
cazul.

(25) Executarea de parapeti de protectie de diferite categorii pe sectoare intregi de strada.

(26) Reparatii si amenajari pentru corectii de torenti, aparari de maluri, canale de evacuare,
etc.

(27) Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completari de drenuri longitudinale
sau transversale.

(28) Largiri de strazi prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzator solicitarii -
traficului si conditiilor locale.

(29) Reamenajari si modernizari de intersectii de strazi la acelasi nivel prin creerea de benzi
carosabile de selectare, stocare, virare, insule de dirijare, etc.

(30) Exccutarea de trotuare si piste de ciclisti la strazile cu trafic intens.
(31) Executarea de locuri de parcare si stationare inclusiv dotarile acestora.

(32) Executarca de variante locale de strazi pentru evitarea pasajelor la nivel cu calea ferata
sau a unor puncte cu restrictii de gabarit.

(33) Lucrari de desfiintare a variantelor de strazi nefunctionale cu recuperarea materialelor
rutiere si redarea in circuitul agricol sau pentru alte folosinte.

(34) Eliminarea refularilor si a valuririlor imbracamintei in statiile mijloacelor de transport
in comun si la semafoare.

Art.26 Reparatii curente privind lucrarile de arta: poduri, podete, ziduri de sprijin, etc.
Reparatiile curente aferente lucrarilor de arta constau in:
(1) Executarea de podete pentru scurgerea apelor;

(2) Definitivari ale podetelor, in cazul cand acestea sunt incomplet realizate;
15
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(3) Inlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;

(4) Consolidarea infrastructurilor;

(7) Demolari st desfiintari de poduri;

(8) Captarea izvoarelor de pe zona strazilor si executarea de lucrari de amenajare a
evacuarii apelor;

(9) Lucrari de aparare a strazilor impotriva inundatiilor si eroziunilor, corectii locale ale-
albiilor, santuri de garda, etc.

(10) Repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de captusire;

(11) Repararea rampelor la pasaje denivelate si executarea de bretele suplimentare la pasaje
denivelate sau alte lucrari rutiere justificate de trafic

Art.27 Activitati pentru urmarirea starii tehnice a strazilor si a caracteristicilor traficului

Principalele activitati desfasurate in scopul urmaririi starii tehnice a strazilor si evaluarii
traficului sunt:

(1) Efectuarea de sondaje, masuratori de trafic efectuate automat cu contori sau manual si
anchete de circulatie origine/destinatie inclusiv operatiile de pregatire a acestor actiuni si de
prelucrare statistica a datelor inregistrate;

(2) Determinari privind pantele, denivelarile, planeitatea si rugozitatea suprafetelor
circulabile;

(3) Determinari privind capacitatea portanta a structurilor rutiere;

(4) Elaborarea unui sistem de monitorizare a starii tehnice a structurii rutiere, care sa
includa investigatii de teren referitoare la capacitatea portanta a strazii si la degradarile structurii
precum si studii tehnico-economice in care, pe baza prelucrarii datelor din teren, se vor programa
lucrarile de intretinere si reparatii,

(5) Intocmirea de studii si cercetari referitoare la perfectionarea metodelor de intretinere si
reparatie a strazilor;

(6) Intocmirea si completarea la zi a cartii tehnice a strazilor si a bancii de date tehnice unde
se vor prezenta indicii de stare tehnica a strazii determinati in conformitate cu normatival AND 540.

Art. 28 Periodicitatea lucrarilor de reparatii curente

()Periodicitatea efectuarii lucrarilor de reparatii curente la strazi se defineste ca fiind
intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru acelasi sector de strada, in interiorul
ciclului de reparatii capitale.

(2) Elementele principale care determina periodicitatea efectuarii lucrarilor sunt: marimea
intensitatii traficului si structura acestuia, tipul sau genul de lucrari asupra caruia se intervine,

calitatea materialelor folosite, frecventa aparitiei degradarilor datorita circulatiei, factorilor naturali
sau a altor cauze.

(3)Periodicitatea normata a executiei lucrarilor de reparatii curente este prezentata in
studiul de oportunitate.
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CAPITOLUL V

Lucrari de reparatii capitale (R.K.) ‘
’If’.:,.h* “ F
Art.29 Reparatiile capitale se efectueaza de regula dupa consumarea’durate

functionare . - i
NeS e
(1) Lucrarile de reparatii capitale a cailor circulabile reprezinta refactry “compléte o
A

suprastructurii respectiv a infrastructurii strazii precum si extinderi de lucrari in vefeted &rtiterii
capacitatii de circulatie, a fluentei si sigurantei traficului.

(2) In corelare cu aceste lucrari se pot realiza lucrari de echipare pentru transportul in
comun, instalatii tehnico-edilitare sau pentru dirijarea traficului. Lucrarile de reparatii capitale
asigura cresterea gradului de dotare a strazii.

(3)Lucrarile de reparatii capitale se clasifica astfel:

(1) reparatii privind caile circulabile;

(2) reparatii privind lucrarile de arta;

Art. 30 Reparatii capitale privind caile circulabile

Lucrarile de reparatii capitale privind caile circulabile constau in:

(1) Corectarea traseului strazii in totalitate sau partial, in sectoarele critice, cuprinzand
imbunatatiri in planul de situatie, profilul in lung si profilurile transversale pentru sistematizarea
elementelor geometrice corespunzator categoriei strazii. In cadrul acestor lucrari de reparatii
capitale se cuprinde ansamblul Iucrarilor rutiere de infrastructura si suprastructura executate in
corelare cu echiparile tehnico-edilitare aferente.

(2) Lucrarile de reparatii capitale privind sectoare de strazi cu terasamente slabe,
deformabile, expuse la degradari din inghet-dezghet sau actiunea distructiva a apelor. Se prevad,
dupa caz, lucrari de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajari de
taluzuri, etc., inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate si a lucrarilor de sistematizare pe
verticala.

In cadrul acestor lucrari se va analiza si posibilitatea reciclarii imbracamintilor rutiere
existente.

(3) Refacerea integrala a structurii rutiere, respectiv imbracaminte, strat de baza, fundatie
(cand este cazul), incadrari trotuare, pista ciclisti (daca este cazul) realizate pentru intreaga strada
sau pe sectoare distincte delimitate de doua intersectii principale.

(4) Reamenajarea de intersectii principale si piete de circulatie cuprinzand refacerea
lucrarilor de suprastructura si infrastructura stradala, lucrari noi de extindere, amenajari principale
pentru circulatia pietonilor (tuneluri) ete.;

(5) Amenajarea variantelor ocolitoare;

(6) Lucrari de reparatii capitale pentru esplanade si alei pietonale, trotuare, traversari la
acelasi nivel sau la niveluri diferite - tuneluri, pasarele - inclusiv lucrarile de protectie a circulatiei
pietonilor cum sunt: parapete, glisiere de siguranta, etc.;

(7) Reparatii sau lucrari noi privind aparari de maluri, rectificari de cursuri de apa sau
corectii locale de torenti care afecteaza rezistenta si functionalitatea strazilor, inclusiv amenajari de

podete si alte lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafata;
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(8) Lucrari de reparatn capitale ale strazii efectuate in corelare cu Iucrari noi” sau de rep‘ atii

capitale ale caii de transport in comun si lucrari specifice acestora. 4 ﬁ\»&“'

%) Lucran de reparatn capltale ale strazii efectuate n corelare cu lucran néys

bransamente camine, guri de scurgere, etc.

CAPITOLUL V

Lucrari de modernizari stradale

Art.31 Lucrarile de modernizari stradale se realizeaza pentru cresterea indicatorilor
tehnici in scopul asigurarii preluarii fluxurilor actuale de circulatie si cresterea gradului de confort
a cetatenilor.

(1) Lucrarile de modemizare costau in realizarea suprastructurii respectiv a infrastructurii
strazii precum si extinderi de lucrari in vederea cresterii capacitatii de circulatie, a fluentei si
sigurantei traficului.

(2) In corelare cu aceste lucrari se pot realiza lucrari de echipare pentru transportul in
comun, instalatii tehnico-edilitare sau pentru dirijarea traficului. Lucrarile de modernizare asigura si
cresterea gradului de dotare a strazii.

Art. 32 Modernizari privind caile circulabile
Lucrarile de modernizari privind caile circulabile constau in:

(1) Corectarea traseului strazii in totalitate sau partial, in sectoarele critice, cuprinzand
imbunatatiri in planul de situatie, profilul in lung si profilurile transversale pentru sistematizarea
elementelor geometrice corespunzator categoriei strazii. In cadrul acestor lucrari de modernizare se
cuprinde ansamblul lucrarilor rutiere de infrastructura si suprastructura executate in corelare cu
echiparile tehnico-edilitare aferente.

(2) Lucrarile de modemizari privind sectoare de strazi cu terasamente slabe, deformabile,
expuse la degradari din inghet-dezghet san actiunea distructiva a apelor. Se prevad, dupa caz,
lucrari de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajari de taluzuri,
etc., inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate si a lucrarilor de sistematizare pe verticala.

In cadrul acestor lucrari se va analiza si posibilitatea reciclarii imbracamintilor rutiere
existente.

(3) Refacerea integrala a structurii rutiere, respectiv imbracaminte, strat de baza, fundatie
(cand este cazul), incadrari trotuare, pista ciclisti (daca este cazul) realizate pentru intreaga strada
sau pe sectoare distincte delimitate de doua intersectii principale.

(4) Reamenajarea de intersectii principale si piete de circulatie cuprinzand refacerea
lucrarilor de suprastructura si infrastructura stradala, lucrari noi de extindere, amenajari principale
pentru circulatia pietonilor (tuneluri) etc.;

(5) Amenajarea variantelor ocolitoare;

(6) Lucrari pentru esplanade si alei pietonale, trotuare, traversari la acelasi nivel sau la
niveluri diferite - tuneluri, pasarele - inclusiv lucrarile de protectie a circulatiei pietonilor cum sunt:
parapete, glisiere de siguranta, etc.;
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(7) Lucrari noi pnvmd aparan de malun rect1ﬁcar1 de cursun de apa sau corectu locale de

lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafata;

(8) Lucrari de modernizare ale strazii efectuate in corelare cu lucrari
capitale ale caii de transport in comun si lucrari specifice acestora.

(9) Lucrari de modernizari ale strazii efectuate in corelare cu lucrari
retele tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora in canale vizitabile, cu reali
bransamente, camine, guri de scurgere, etc.

Art. 33 Reparatii capitale privind lucrarile de arta

Lucrarile de reparatii capitale privind lucrarile de arta constau in:

(1) Consolidarea si reabilitarea podurilor, pasajelor, podetelor, zidurilor de sprijin, etc.
(2) Definitivarea podurilor a caror structura existenta este provizorie.

(3) Largirea podurilor sau podetelor.

(4) Ridicarea clasei de incarcare.

CAPITOLUL VI

Planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii si/sau modernizari ale strazilor

Art. 34 Executarea lucrarilor de intretinere si reparatii ale strazilor se realizeaza cu
respectarea urmatoarelor principii de baza.

(1) evitarea dispersarii fondurilor alocate;

(2) crearea unor legaturi continue intre diferite zone ale localitatii prin asigurarea unei retele
corespunzatoare de strazi organizata astfel incat sa faca fata cerintelor de transport atat din punct de
vedere functional cat si tehnic;

(3) acordarea prioritatii in planificarea lucrarilor pentru arterele magistrale de circulatie
precum si pentru traseele de strazi importante din punct de vedere economic si social;

(4) acordarea prioritatii in sensul executarii in prima urgenta a lucrarilor accidentale
rezultate ca urmare a calamitatilor naturale, pentru restabilirea circulatiei;

(5) alegerea solutiei optime de reparatie pe baza analizei comparative a diferitelor rezolvari
tehnice si economice, astfel incat sa se obtina eficienta maxima a utilizarii fondurilor disponibile;

{6) respectarea normelor tehnice specifice fiecarei activifati.

(7)Din punct de vedere tehnic si economic, volumul si costul reparatiilor cresc apreciabil de
la lucrarile de intretinere {minime) la reparatii curente (medii) si la cele capitale (cele mai
costisitoare), iar cele trei categorii de lucrari se interconditioneaza.

(8) Intarzierea executarii lucrarilor de intretinere grabeste executarea reparatiilor curente si
mareste volumul si costul lucrarilor de reparatii capitale.

(9)Volumul lucrarilor de reparatii si/sau modernizari si fondurile necesare se stabilesc pe
baza de documentatii tehnico-economice, respectiv proiecte elaborate in raport cu starea tehnica si
functionalitatea strazilor, tinand seama de comporzitia si intensitatea traficului actual si in
perspectiva. In acest scop se vor efectua periodic, la intervale de 5 ani, recensaminte si anchete de
circulatie si anual masuratori tehnice cum sunt: relevee, revizii, controale cantitative sau calitative si
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se va tine la zi evidenta privind comportarea strazii in exploatare Documentaha@ehmca entru
executia lucrarilor se va intocmi cu respectarca standardelor si a normelor ?pemﬁce\precuﬁi ia

cadrului de continut pentru proiectele de drumuri si strazi. o 3_? v \
[N j
(10)Propunerile privind programele de perspectiva se intocmesc in le ctige an é din
4;,

perioada precedenta celei planificate si de notele de fundamentare elaborate in ace c’ep/ < O
/ ; ji uu‘\

(11) Programele de perspectiva pentru lucrarile de intretinere si reparatii cuptin 01 ele
globale si costurile totale cu justificarea prevederilor pe baza avantajelor functionale, economice si
sociale realizabile, precum si evidentierea pierderilor care s-ar produce in lipsa executarii lucrarilor
respective. Programele anuale pentru aceste lucrari se defalca din programul de perspectiva in

ordinea urgentei de realizat.

(12) Prin aplicarea unui sistem de monitorizare a structurilor rutiere pot fi descrise diferite
strategii in definirea politicii de intretinere si refacere a strazilor, tinand cont de aplicarea eficientaa
investitiilor.

(13) Lucrarile de reparatii capitale se nominalizeaza separat in programe pentru fiecare
obiect, pe baza de indicatori globali.

Art.35 Programarea lucrarilor de intretinere si reparatii se face avandu-se in vedere
urmatoarele:

(1) pentru lucrari de intretinere se vor efectua evaluari globale, respectiv se vor utiliza
preturile unitare pe categorii de operatii,conform prevederilor caietului de sarcini;

(2) pentru lucrarile de reparatii curente si reparatii capitale si /san modernizari, detalierea se
face pe baza devizelor si a proiectelor de executie intocmite in prealabil,utilizand preturile unitare
din caietul de sarcini;

(3)Cheltuielile necesare pentru intretinerea si reparatia si /sau modernizarea arterclor de
circulatie se finanteaza din bugetele locale precum si din alte resurse prevazute de legislatia in
vigoare.

{4)Lucrari de reparatii curente sau de reparatii capitale nu se pot propune pentru strazi noi
sau pentru care s-au executat recent R.C. sau R.K., respectiv pentru intervale de timp mai reduse -
decat durata normala de functionare .

(5) Se excepteaza situatiile in care dupa efectuarea lucrarilor de R.C. sau R.K., apar
elemente neprevazute care determina evolutii ale traficului diferite de prognozele initiale.

Art.36 Proiectarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru
lucrarile de intretinere, reparatii si/sau modernizari ale strazilor

(1) Documentatia tehnico-economica pentru lucrarile de intretinere, reparatii si/sau
modernizari ale strazilor se elaboreaza de regula in fazele normale de proiectare - studiu de
fezabilitate/ DALI, proiect tehnic si detalii de executie - corespunzator categoriei de reparatie, a
gradului de detaliere, a specificului si amploarei lucrarii.

(2) Stabilirea listei lucrarilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programele
multianuale , pe baza de comanda scrisa.

(3) Elaborarea documentatiei se efectucaza astfel:
- pentru lucrari de intretinere (L.1.)-unitati specializate in proiectare;
- pentru lucrari de reparatii curente (R.C.)-unitati specializate in proiectare,

- pentru lucrarile de reparatii capitale (R.K.)-unitati specializate in proiectare ,
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- pentru lucrarile de modemizari (LM) - unitati specializate in proiectare, > -
i ‘\/ -
/ IS /ﬁ -.
(4) Avizarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de }ntrefme
icurente a strazilor se face de catre comisia tehnica a Municipiului Ploiesti . [(‘«‘ =
N
(5) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de repar%.tu
R h DRkt )4
modernizari se face de catre Consiliul local al Municipiului Ploiesti, dupa avizarea in: prealabll de
‘-_::,Vzr:f‘,.;-‘/

catre comisia tehnica a Municipiului Ploiesti.
Art. 37 Conditii tehnice privind proiectarea

(1) Pentru strizile existente, conditiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate la
repararea, reabilitarea sau modernizarea lor.

(2) Zona strazilor din localitafile urbane include partea carosabild, acostamentele, sanfurile,
rigolele,trotuarele, spatiile verzi, suprafetele adiacente pentru parcaje, suprafetele de teren necesare
amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarcle de strizi fird canalizare, scurgerea apelor trebuie
asiguratil prin sanfuri amenajate, cu dirijarea In afara zonelor de sigurant3 a strazilor.

(3) Zonele de siguranti si de protectie a intravilanului localititilor urbane se stabilesc prin .
studii de trafic si prin documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului.

(4) La proiectarea strazilor se vor respecta conditiile tehnice de proiectare a strézilor din
localitstile urbane, precum si capacititile maxime de circulajie care sunt previizute in anexele nr. 1
si 2. din Norma tehnica privind proiectarea strazilor in localitatile urbane

(5)Proiectarea, sistematizarea $i realizarea strizilor din localitétile urbane se fac in corelare
cu planul urbanistic general al localitdtii, pe baza studiului de dezvoltare si organizare a traficului,
tntocmit pentru o perioadd de perspectivd de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice in
vigoare.

(6)Prin sistematizarea refelei stradale se va asigura ca drumurile nationale traverseaza
localitatea prin una sau cel putin doud striizi principale de circulatie, in conformitate cu legislatia in
vigoare.

(7)La proiectarea, executia i interventiile asupra strizilor se va fine seama de categoriile
functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de factorii economici, sociali si
de apérare, de conservarea si protectia mediului inconjurdtor, conform studiilor de impact, de
planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destinafie,
precum si de normele tehnice in vigoare, pentru adaptarea acestora la cerinfele persoanelor cu
handicap si ale celor de vérsta a treia, precum si pentru amenajarea pistelor pentru biciclisti.

(8) Desfiintarea, largirea sau crearea de strazi noi in cadrul unor cvartaluri existente se poate
face prin hotirdre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administratia Nationald a

Drumurilor dinRoménia", in cazul drumurilor nationale, prin hotirire a consiliilor locale, in cazul
strizilor si la propunerea consiliilor judetene, in cazul drumurilor judetene.

(9) Documentatiile tehnice privind proiectarea constructiei, modernizarea si reabilitarea
strizilor se avizeazd de citre administratorul acestora, in speta consiliul local al Municipiului
Ploiesti dupa avizarea in prealabil de catre comisia tehnica.

(10)Imbunititirea elementelor geometrice ale strizii se poate efectua, potrivit dispozitiilor
legale, prin corectiri sau retrageri de garduri, fird demoldri de cladiri, asigurindu-se ldtimea
minima de trotuar.

(11)Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localitate, accesul spre aceste drumuri se
realizeaza prin intersectii amenajate corespunzitor intensitafii traficului.
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(12)Vitezele de circulatie luate in considerare la proiectare, intensitatea gi natura traficului,
precum si organizarea circulatiei, dispunerea §i amenajarea intersectiilor se stabilesc :
prevederilor normelor in vigoare.

caracteristicile traficului, cu respectarea capacitéfilor maxime de circulatie pe
anexa nr. 2 din Norma tehnica privind proiectarea strazilor in localitatile urbane.

normelor in vigoare §i sunt redate in anexa nr.3, Norma tehnica privind proiectarea strazilor in
localitatile urbane.

(15)Alinierea constructiilor in lungul strézilor din categoriile I-III se face cu respectarea
distantelor maxime intre fronturile acestora, prevdzute In anexa nr. 4, Norma tehnica privind
proiectarea strazilor in localitatile urbane.

(16) Dimensionarea structurii rutiere sc face in functie de intensitatea si de compozitia
traficului de perspectivd, de caracteristicile fizico-mecanice si de deformabilitate ale materialelor,
conform reglementérilor in vigoare. Alegerea tipului de structurd rutierd se va face pe baza unor
calcule tehnico-economice i de rentabilitate, tindnd seama si de lucrérile de intretinere necesare
fiecdrui tip de imbricaminte rutierd in exploatare.Perioada de perspectivd pentru dimensionarea
structurii rutiere va fi de minimum 15 ani.

(17)Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradéri datorate fenomenului de Inghet-
dezghet se vor lua mésuri pentru sporirea rezistenfei structurii rutiere la acest fenomen.

(18)La proiectarea intersectiilor se va tine seama de fluxurile circulafiei, de relatiile dintre
curentii de trafic, de modul de dirijare a traficului, de conditiile de vizibilitate si de siguranti a
circulatiei, cu respectarea normelor in vigoare.

(19) Pentru circulafia pietonilor se vor amenaja trotuare, cu o 1dtime cuprins intre 1,00 m si
4,00 m, in functie de intensitatea circulatiei pietonale §i de locul unde sunt amplasate. Dacd este
cazul, se pot amenaja piste pentru biciclisti, in conformitate cu prevederile normelor in vigoare,
avandu-se in vedere studiile efectuate si planurile de urbanism local.

(20) La traversarea strizilor din categoriile I si II pot fi previzute refugii sau pasaje
pietonale denivelate.

(21)Realizarea si amplasarea in zona strizilor a oricdrei constructii sau instalatii, in orice
scop, se fac cu respectarea prevederilor prezentului regulament .

(22)Detinatorii constructiilor sau instalatiilor acceptate sunt obligati sé execute, pe cheltuiala
lor ,demolarea, mutarea sau modificarea acestora, avindu-se in vedere corelarea cu cota pértii
carosabile a strizii, daci aceste operatiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, intrefinerea
sau exploatarea strazii.

(23)Consiliile locale sunt obligate sa-i instiinteze pe defindtori Tn legiturd cu lucririle
prevazute, dupd cum urmeazi:- cu cel putin 12 luni inainte de inceperea lucririlor a ciror executic
impune mutarea sau modificarea, pentru constructiile autorizate cu caracter definitiv;- cu cel putin 3
luni Tnainte de inceperea lucrarilor, in cazul constructiilor acceptate cu caracter provizoriu.

(24)Detinitorii de constructii amplasate in zona strizilor sunt obligati si execute revizia
periodic3 si repararea acestora pentru a se asigura estetica, protejarea strazii si siguranta circulatiei.

(25)Autorititile locale impreund cu politia rutierd au obligatia de a reglementa parcarea si
stafionarea pe stréizi a vehiculelor.
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(26) Parcarea autovehiculelor se admite, In zone special amenajate, in afareb
circulafie i a trotuarelor, amplasate de comun acord cu politia rutiera. *

CAPITOLUL VII

Elemente privind organizarea, executia si receptia lucrarilor

corespunzatoare a lucrarilor de construire, reparare, 1ntret1nere si/sau modemizare a Strazilor se vor -
intocmi programe anuale pentru organizarea executiei. Acestea se intocmesc in primele sase luni ale
anului care precede executia lucrarilor, prin defalcare din programul de perspectiva.

(1)Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si a executiei lucrarilor de construire,
reparare, intretinere si/sau modernizare a strazilor se realizeaza de catre unitati specializite in
proiectare pe baza de comanda din partea autoritatii contractante , avand la baza programul anual
stabilit de comun acord intre autoritatea contractanta si operatorul economic.

(2) La baza intocmirii programelor vor sta tabelele cu situatia strazilor pe care trebuie
executate lucrarile mentionate in ordinea dictata de urgente si importanta lucrarilor.

(3) Stabilirea ordinei de prioritate pentru lucrarile de construire, reparare, intretinere si/sau
modernizare se va face pe baza informatiilor primite in urma aplicarii unui sistem de monitorizare a
structurii rutiere, care va include testarea portantei structurii, examinarea vizuala a starii tehnice si
determinarea duratei de viata reziduala.

Art. 39 La organizarea executiei lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele criterii:

(1) se va da prioritate reparatiei strazilor in stare rea, intens solicitate de trafic, in ordinea
categoriei tehnice a acestora; '

(2) pentru lucrarile de reparatii curente sau capitale si/sau modernizari care se executa pe
intreaga lungime a strazii, in cazul unor volume mari de lucrari, se va organiza lucrul in 2 sau 3
schimburi prin prevederea executiei in flux continuu, cu procedee tehnologice cat mat eficiente,
utilaje multifunctionale si consumuri de energie reduse;

(3) se va prevedea de regula, executia lucrarilor pe jumatate din latimea partii carosabile,
astfel incat pe cealalta jumatate a strazii sa se poata circula in ambele sensuri sau intr-un singur
sens, dar in acest caz trebuie amenajate variante provizorii de circulatie pentru celalalt sens;

(4) in toate situatiile se va da importanta deosebita semnalizarilor rutiere pentru circulatia
curenta si pentru avertizarea punctelor de lucru in vederea evitarii confuziilor si accidentelor, atat
ziua cat si noaptea,

(5) cand circulatia trebuie deviata pe o ruta ocolitoare, aceasta va fi aleasa dupa o analiza
atenta a traseului, a latimii partii carosabile, a capacitatii portante a structurii rutiere a strazii,
asigurandu-se parcursuri minime.

(6)Lucrarile rutiere de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a strazilor se
realizeaza cu aplicarea procedeelor tehnologice specifice in functie de natura si solutia aplicata
conform prevederilor din standardele si normativele pentru executia drumurilor.

(7)La stabilirea procedeului si tehnologiei de reparatie si/sau modernizare a strazii se vor
avea in vedere urmatoarele criterii:

(1) tehnologia executarii lucrarilor va asigura o cat mai mare productivitate si nivelul
calitativ sau nivelul de performanta solicitate prin documentatia tehnica;

23



O

(2) utilajele trebuie sa fie adecvate volumelor de lucrari si se va recurge la munca manuala

numai in cazul volumelor mici si dispersate; Lo
s/

(3) solutia tehnica prevazuta pentru repararea imbracamintei strazii !va‘_

. RIS
incat sa asigure mentinerea corespunzatoare a starii tehnice a imbracamintei incojt

reparate;

N A
(4) reparatiile vor fi realizate la cota caii, de regula in straturi cu grosim \um%o"rme astfel

incat sa nu se formeze praguri sau depresiuni;

(5) executia reparatiilor imbracamintilor bituminoase va asigura o buna aderenta a mixturilor
asfaltice fata de imbracamintea bituminoasa veche;

(6) reparatia partilor carosabile va trebui sa asigure realizarea unei bune suprafete de
circulatie ca planeitate, rugozitate, pante transversale si longitudinale, etc.;

(7) reparatia portiunilor degradate ale caii se va efectua folosind materiale si sisteme
constructive similare acelora din restul strazii, solutiile tehnice fiind stabilite de proiectant de
comun acord cu Autoritatea contractanta;

(8) materialele provenite din desfacerea structurii rutiere existente vor fi triate in vederea
reutilizarii;

(9) suprafata care trebuie reparata nu se va limita strict la suprafata degradata ci va ingloba
si fasiile adiacente slabite sau desprinse.

Art.40 Programele de organizare a lucrarilor vor preciza:

Anual, inainte de inceperea lucrarilor, operatorul economic va prezenta autoritatii
contractante documente din care sa rezulte urmatoarele:

(1) amplasarea, categoria si volumul lucrarii;
(2) cantitatile de materiale de aprovizionat;

(3) lucrarile de pozare sau de reparare a conductelor tehnico-edilitare sau alte echipari '
tehnice ale strazii (ex.: iluminat public, semaforizare, ctc.) ce trebuie sa preceada lucrarile de
reparatie ale strazii;

(4) masurile de siguranta circulatiei si rutele ocolitoare pentru efectuarea circulatiei pe
durata executarii lucrarilor de reparatii.

Artd41 Receptia lucrarilor de R.C., RK. si LI si/sau (LM) se efectueaza conform
reglementarilor legale, atat pe parcursul realizarii obiectivului pentru lucrarile ascunse, pe masura
terminarii acestora, cat si la terminarea completa a lucrarii si dupa expirarea perioadei de garantie.

(1) Receptia este actul prin care autoritatea contractanta declara ca accepta lucrarea cu sau
fara rezerve , si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin acest act se certifica faptul ca operatorul
economic si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractuale si ale documentatiei
de executie. Este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie .Receptia se face atat la lucrari noi, cat si la
interventii in timp asupra constructiilor existente.Receptia se realizeaza in 2 etape :

* receptia la terminarea lucrarilor
* receptia finala

(2) Indiferent de sursa de finantare, receptia se va organiza de catre autoritatea
contractanta, cu sprijinul dirigintelui de santier.
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executant direct dirigintelui de santier.

(4) Comisia de receptie a lucrarilor va fi alcatuita din cel putin 5 memb
receptie vor face parte: reprezentanti ai autoritatii contractante, specialisti in d
de santier.

(5) Autoritatea contractanta va organiza inceperea receptiei in maxim 15 zile calciaatistice

de la notificarea terminarii lucrariilor si va comunica data stabilita :

. la membrii comisiei de receptie
. . laexecutant
. la proiectant

(6) Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere
privind executia lucrarilor. '

(7) In cazul in care comisia de receptie nu stabileste, in urma comunicarii primite, o data
pentru receptia lucrarilor in termenul prevazut de lege, sau daca la data fixata nu se prezinta direct
sau prin imputernicit, operatorul economic va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de
efectuare a receptiei. Daca nici la stabilirea celui de-al doilea termen comisia de receptie nu se
prezinta, operatorul economic va stabili un termen de receptie in intervalul de 12 zile calendaristice
de la expirarea termenului al doilea.

(8) In momentul prezentarii la fata locului, pentru efectuarea receptiei lucrarilor, programul
dupa care se va realiza aceasta va fi intocmit de catre presedintele comisiet.

(9) Comisia poate functiona legal numai in prezenta a minim 2/3 din membrii numiti ai
acesteia. In cazul in carc comisia nu este intreaga, presedintele poate fixa un nou termen care nu va
depasi 4 zile lucratoare de la data fixata initia].

(10)Comisia de receptie examineaza:

respectarea prevederilor din autorizatia de constructie

respectarea avizelor

respectarea conditiilor de executie impuse de autoritatile competente

executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile proiectului si anexelor acestuia

referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost -
executata lucrarea

e terminarea tuturor lucrarilor prevazute in proiect si in anexele aferente acestuia

Examinarea se va face prin:

e cercetarea vizuala a constructiei
¢ analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei

(1) La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile intr-un proces
verbal de receptie cu recomandarea de admitere a receptiei, amanarea ei sau respingerea acesteia.

(2) Admiterea receptiei se face in cazul in care nu exista obiectii, sau cele care s-au
consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrarii conform destinatiei sale

(3) Amanarea receptiei se face daca se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce
afecteaza siguranta in exploatarea constructiei ; daca constructia prezinta vicii a caror remediere
este de durata si care daca nu ar fi facute, ar diminua utilitatea constructiei ; daca exista in mod
justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor.
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natura lor impiedica realizarea uneia sau mai multor exigente esentiale, caz j
expertize.

c:_/
ﬁ__;
o rf;{
(5)In cazul in care operatorul economic nu ia parte impreuna cu \0}!@}\3 2
lucrarilor, acesta nu este un motiv de anulare sau amanare a receptiei. Lipsa lui s vaa tor

pot fi consemnate in procesul verbal de receptie.

(6) In cazul in care receptia se va face cu obiectii, in PV se vor indica aceste lipsuri care vor
fi remediate. Termencle de remediere se vor stabili cu operatorul economic, dar nu vor depasi 90 de
zile calendaristice de la data receptici. Daca operatorul economic nu isi indeplineste obligatiile in
acest sens, dupa trecerea termenului, comisia de receptie il va soma pe operatorul economic, iar
daca acesta din urma nu da curs somatiei, autoritatea contractanta va face remedierile aferente
numai pe seama operatorului economic. Daca remedierile vor fi executate, operatorul economic va
cere in scris autoritatii contractante anularea obiectiilor in maxim 30 zile calendaristice. In cazul in
care termenul nu ¢ respectat, operatorul economic poate sa actioneze in instanta pe sutoritatea
confractanta.

(7) Data receptiei este cea a incheierii de catre comisia de receptie a PV de receptie a
lucrarilor, cu sau fara obiectii.

(8) Operatorul economic in maxim 20 zile calendaristice de la primirea PV de receptie,
poate contesta obiectiile sau respingerea acestuia.

(9) Dupa acceptarea receptiei de catre comisia de receptie cu sau fara obiectii, acesta nu mai
poate emite alte solicitari de remediere de lucrari, penalizari, etc, decat cele consemnate in PV de
receptie.

(10) Receptia finala este convocata de comisia de receptic in cel mul 15 zile dupa
expirarea perioadei de garantie care este specificata in contract.

(11) La receptia finala participa :comisia de receptie, proiectantul lucrarii si operatorul
economic

(12) Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si la locul fixate, si vor examina
urmatoarele:

e procesele- verbale de receptie la terminarea lucrarilor

» finalizarea lucrarilor cerute de receptia de la terminarea lucrarilor

o referatul autoritatii contractante privind comportarea constructiilor si instalatiilor
aferente pe perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor

(13) La terminarea receptiei finale, comisia isi va consemna observatiile si concluziile in
PV de receptie finala cu recomandarea de admitere, de amanare sau respingere a receptiei.

(14) Cheltuielile de orice natura necesitate de activitatea comisiei de receptie finala cad
in sarcina autoritatii contractante.

(15) Procesecle verbale de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija
autoritatii contractante, Organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de
constructie si Organului administratiei financiare locale. Procesele verbale de receptie finala la
terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija autoritatii contractante - Organului administratiei
publice locale, emitent al autorizatiei de constructie si operatorului economic.

(16) Cartea tehnica a constructiei se pastreaza la autoritatea contractanta pe toata durata
existentet constructiei. Ea se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectare,
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executie, receptie, exploatare, intretinere, reparare si urmarire in timp a constructiel. ; Ea,
definitiveaza inainte de receptia finala , se intocmeste de catre operatorul economic:si-cuprinde: ...

e tk

a) documentatia privind proiectarea: | ( o {\
4 I

'-."G A \

- acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize.de;spé
au stat la baza intocmirii proiectului \\ e

b

executie structuri de rezistenta, scheme de instalatii efectiv realizate)

- breviarele de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de
dimensionare si verificare, etc)

- indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale, cu precizarea care au
condus la aceste diferente

- caietele de sarcini privind executia lucrarilor

b) documentatia tehnica privind executia

- autorizatia de executare a constructiei

- procesul verbal de predare al amplasamentului si reperului de nivelment general

- inregistrarile de calitate efectuate pe parcursul lucrarilor, precum si celelalte documente
intocmite conform prescriptiilor tehnice prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor
efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrari
ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de -
santier, etc)

- procesele verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si a structurii de
rezistenta, procesele verbale de admitere a fazelor determinante

- expertiza tehnica, verificari in teren sau cercetari suplimentare rezultate ca necesare, ca
urmare a unor accidente tehnice produse in cadrul executiei

- caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi
exesive, etc)

c¢) documentatia tehnica privind receptia
- procesele verbale de receptie precum si anexele lor

- alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care se prevad verificari
sau cercetari suplimentare

d) documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp

- prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiuni
de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care vor fi respectate pe timpul exploatarii -
constructiei

- actele de constatare ale unor deficiente aparute dupa receptia executarii lucrarilor si
masurilor de interventie luate (PV de remediere a defectelor)

- jurnalul evenimentelor
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CAPITOLUL VIII T L

Art.42 Elemente de mobilier urban

()In speta, proiectarea elementelor de mobilier urban este realiz
indelungata si durabila.Materialele din care sunt realizate echipamentele (le
trebule sa corespunda domemulm de utilizare pentru cetatem Prin utlhz'

razelor solare, la schimbarile de anotimpuri, la folosire si uzura, precum si la acte de vandalism.

(2)Exemple de materiale ce pot asigura asememnea parametrii de calitate ar fi: barele de otel
sau fler zincat, nevopsite sau vopsite, placile din beton sau placile stratificate vopsite sau acoperite |
cu material plastic. : :

(3)Deci, calitatea echipamentelor ar inseamna nu atat alegerea acelor produse care au in
compozitie materiale ecologice, cat ar trebui de retinut ca acele materiale ecologice trebuie sa
asigure obtinerea unor produse cu cea mai mare durabilitate, in fapt acestea sa asigura cea mai buna
combinatie intre calitatea superioara si rezistenta ridicata la intemperii.

(4)Calitatea materialelor utilizate trebuie sa confere rezistenta, siguranta in exploatare si
durabilitate.

(5)Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplincasca produsele vizeaza tipo-
dimensiuni_(dimensionarea produselor si forma acestora trebuie sa permita utilizarea facila si in
conditii de siguranta), sa fie proiectate pentru o greutate stabilita si declarata, sa confere stabilitate
si sa aiba aspect placut.

(6)Cerinte tehnice calitativ-minimale pentru toate tipurile de elemente de mobilier stradal :

¢ Materialele folosite sa fie adaptate din punct de vedere ergonomic si al sigurantei
Structura utilizata la ansamblare sa fie metalica,

Fixarea structurii metalice sa s¢ realizeze prin ingropare la diverse adancimi, cf
standardelor, si utilizarea betonului pentru realizarea fundatiei,

Sa fie facile si persoanelor cu dizabilitati,

Sa permita alegerea culorilor,

Sa permita combinarea cu alte elemente in functie de necesitati,

Sa nu prezinte portiuni taioase iar imbinarile sa fie conform STAS in materie.

(7)Epumeram un set specific de conditii tehnice de calitate minimale :
e pentru banci si cosuri de gunoi confectionate din lemn:

Suprafetele din lemn trebuie sa fie rezistente la actiunea factorilor de mediu si a agentilor
corosivi, prin structura lor, sa fie plane si curate, sa nu prezinte zgarieturi, fisuri, ondulari, lipsa de
material, pungi de rasina, coaja infundata, mucegai,putregai, noduri concrescute.

Mobilierul din lemn ca si cel din lemn brut ar trebui sa fie tratat corespunzator, iar
umiditatea lemnului in mobilieru! finit nu ar trebui sa aiba , la livrare, o valoare mai mare de 12%.
Suprafetele vizibile, care vin in contact cu utilizatorii ar trebui sa fie rindeluite si slefuite pe toate
fetele si toate muchiile, si deasemenea sa fie acoperite cu o pelicula de protectic care sa fie si
decorativa (lac, vopsele, folii). Peliculele de protectie pot fi transparente sau opace, cu grad inalt de
luciu sau semiluciu, mate sau semimate.

e pentru coloranti, lacuri, vopsele, adezivi,

Lacurile, emailurile, vopselele trebuie sa asigure un strat acoperitor rezistent la umiditate,
aer, agenti chimici, stabilitate la lumina, variatii de temperatura, conditii specifice mediului extern
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in care sunt amplasate produsele si nu in ultimul rand sa aiba avizul organului de spemahtate pentru
conformitate, daca e cazul. S Wb %

e pentru montaj si instalare

In ceea ce priveste instalarea echipamentelor un accent deosebit ar tr\\ !
stabilitatea mobilierului (cand este asezat in plan orizontal sa nu se nuste)\ Ansam/b
componentelor pieselor de mobilier si echipamentelor ar trebui sa realizeze usor, Sfark 06@"@'
asigura rigiditatea ansambluluji si a nu prezenta zgomote si pericol de ac01d\tvaﬂ-mf' impul
exploatarii.Accesoriile metalice si suruburile ar trebui sa fie protejate anticoroziv, iar la fixarea
acestora pe suprafete vizibile trebuie sa fie acoperite sau ingropate, atat pentru siguranta exploatarii
cat si in scop decorativ. Prelucrarile metalice trebuie sa fie astfel executate incat reperele vizibile

prelucrate sa nu prezinte asperitati, iar susdurile sa fie netede si fara rigurozitati.

(8)Avand in vedere destinatia produselor, in speta comunitatea, si categoria utilizatorilor
dotarilor urbane, cerinta obligatorie , indeplinirea a standardelor de calitate, care presupune
prezentarea actelor doveditoare de certificare a calitatii sau de asigurare a sistemului de calitate, fie -
prin dovada efectuarii auditului calitatii produsului sau inspectii pentru asigurarea indeplinirii
conditiilor de calitate cu rezultatul constatarilor.

(9)Echipamentele de mobilier urban trebuie sa asigure securitatea fizica a utilizatorilor, si sa
respecte urmatoarele caracteristici:

e Echipamentele pot fi confectionate din metal sau din lemn, cu ansamblare
demontabila sau nedemontabila.

o Suprafetele din beton ar trebui sa fie plane, sa nu prezinte zgarieturi, sau fisuri si sa
reziste la actiunea factorilor corozivi.
Prelucrarile metalice ar trebui sa fie astfel executate incat sa nu prezinte asperitati
Suprafetele de beton placate cu mozaic sa fie fara denivelari, colorari neuniforme
Suprafetele vizibile ale subansamblurilor sa fie finisate frumos :

(10)La livrare produsele trebuie sa fie insotite de certificat de garantie, semnate si stampilate
de producator. In certificat trebuie sa fie precizate :

o durata medic de utilizare a produsului,
o termenul de garantie, ( minim de 36 luni),
o modalitatile de asigurare a garantiei

(11)Conform prevederilor legale, corespunzator fiecarei perioade sau distinct pe produs,
operatorul economic, este obligat fata de beneficiar, pentru produsele reclamate in cadrul
termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru punerea in functiune,
intretinerea , repararea sau inlocuirea acestora precum si cheltuielile de manipulare, expertizare,
montare , ambalare si transport. In plus, operatorul economic are obligatia sa asigure repararea, sau
inlocuirea gratuita a produselor dupa expirarea termenului de garantie, in cazul unor vicii ascunse
constatate pe durata medie de utilizare si care nu permit utilizarea produsului de catre beneficiarul
final. Ca urmare,raspunderea juridica pentru prejudiciile cauzate de calitatea necorespunzatoare a
produselor, pe perioada exploatarii, care pot afecta sanatatea sau securitatea utilizatorului, revine
operatorului economic.

(12)La nivel de concept pentru a imbunatati flexibilitatea in modul de utilizare a produsului,
acesta trebuie conceput de asa maniera Incit sa necesite foarte putine modificari in crearea de
elemente personalizate. Aceasta Inseamna ca echipamentele pot fi ansamblate sau reasamblate cu
usurinta pentru crearea unei versiuni viitoare a amplasamentului, fara a ridica probleme cu privire
la montaj sau calitatea personalizarii. Materialele atent alese, culorile, multiplele posibilitati de
combinare a elementelor creeaza impreuna un echilibru intre nenumaratele forme de miscare. (este
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foarte important rolul culorilor si poate sa ajute si sa inspire, sa transpuna p081b111tatlle de odi
recrere).O coloristica clara si in contraste asigura o relatie vizuala intre om si spat1u1 pubhc '

Tipuri de elemente de mobilier urban:

din lemn, lucrari de asternere asfalt colorat, mana curenta din otel, mana curent}dm_ﬁgr/forj at,
mana curenta din lemn, gard din fier forjat, banci cu structura metalica si confectie din lemn, stalpi
din lemn pentru pergole, stalpi metalici pentru pergole, stalpi metalici placati cu lemn pentru
pergole, structura lemn pentru acoperire pergole, banci cu suport din profile de otel si confectic
din lemn, banci cu suport din placa de otel si confectie din lemn (fara spatar), banci cu suport din
fonta turnata si confectie din lemn, - cos gunoi din tabla perforata si suport din teava de otel, cos
gunoi din tabla perforata si suport din tabla turnata, toaleta publica pentru persoane cu disabilitati

Toaleta publica (bateric cu trei toalete : barbati, femei si persoane cu disabilitati), se va
amplasa in spatii publice.

Toaleta publica pentru persoane cu disabilitati este construita in conformitate cu normele
europene in vigoare, avand o arhitectura deosebita, rezistente la vandalism si usor amplasabile,

Suprafata construita = 5.48 mp
Suprafata utila = 4.22 mp
Inaltimea maxima = 2.62 m

Toaleta publica pentru persoane cu disabilitati va avea o cabina unisex sau pentru persoanele
cu disabilitati.

Structura de rezistenta: Panouri prefabricate din beton armat fixate prin monolitizare.

Amplasament: Direct pe platforma betonata / asfaltata existenta, pe alei pietruite sau cu
nisip.

Finisaje exterioare: Fatadele se vor finisa cu panouri sandwich izolante (tip Isopan —~
Isoparete 1000 Plisse) 4 cm grosime, culoare gri (RAL 9006), fixate de peretii de beton prefabricat
cu ajutorul unor profile rectangulare metalice, avand intre panoul sandwich si peretele prefabricat
un start de termoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosime. Soclul va fi termoizolat cu
polistiren extrudat de 2 cm grosime finisat cu tencuiala hidrofuga de culoare gri (RAL 9006). La
colturile peretilor se vor utiliza profile metalice “L”, culoare gri{ RAL 9006.)

Usa acces este metalica, rezistenta la vandalism, culoare alba (RAL 9010), avand pe °
margine un bordaj din profil metalic culoare gri (RAL 9006). Ventilatia se realizeaza cu ajutorul
grilelor higroreglabile.

Invelitoarea: Se va executa din panouri sandwich izolante (tip Isopan — Isotego 1000)
grosime 10 cm, culoare alba (RAL 9010), avand un profil metalic pentru pazie culoare alb (RAL
9010), la imbinarile dintre panouri se foloseste banda hidroizolatoare membrana bituminoasa cu
ardezie. Invelitoarea este fixata pe peretii prefabricati pe o structura metalica, cu garnitura de
etansare.

Finisaje interioare: Peretii sunt finisati cu vopsea lavabila pentru beton alba, (RAL 9010),
avand parapet cu masca din tabla striata de aluminiu in spatele vaselor sanitare (WC) si masca din
tabla de aluminiu la lavoare pentru ascunderea tevilor de apa si de scurgere.
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Pardoseala este cu vopsea epoxidica antiderapanta in doua componente culoare gri (RAL
7045), urcata pe perete 10 cm de la sol si avand ca plinta un profil de aluminiyz
aparent - panou sandwich izolant (tip Isopan — Isotego 1000}, grosime 10 cm.

/g
Bare de sprijin vor fi din otel vopsit langa vasul de toaleta si lavoar

¥
S
dizabilitati motorii. \
UTILITATI
1 Alimentarea cu apa si canalizare

Toaleta publica se conecteaza la reteaua publica de apa potabila si la canalizare, in cazul in
care aceste utilitati nu exista in zona se va realiza un put forat si o ministatic de epurare. Se mai
poate opta pentru dotarea cu un vas tampon de 1000 litri cu hidrofor.

In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului rece se va opri alimentarea cu apa
pentru a impiedica inghetul apei in tevi si craparea acestora.

2.Instalatii gaze naturale
Nu va fi cazul.
3 Instalatii electrice

Alimentarea cu energia electrica este la reteaua locala de electricitate, in cazul in care
aceasta nu este in zona se va dota cu un generator 3-5 kW.

Instalatiile electrice sunt inglobate in peretii prefabricati de beton armat, fiind foarte simplu '
sa fie conectata toaleta la o sursa de curent electric — reteaua locala de electricitate sau generatorul
de energie electrica.

4 Instalatii termice
Incalzirea pe timp de iarma se va realiza cu ajutorul corpurilor de incalzit alimentate electric.

Toaleta publica transportabila este izolata termic cu polistiren extrudat 2 cm grosime si cu
spuma de poliuretan din panourile izolante sandwich tip Isopan folosite la pereti si la acoperis.
Placa de pardoseala este izolata termic pe intrados cu polistiren extrudat 5 cm grosime.

In sezonul rece, corpurile de incalzire vor ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei sau
oprirea alimentarii cu apa.

5 Instalatiile sanitare

Vasele sanitare sunt din ceramica si au masti din tabla striata (la WC parapet cu inaltimea de
120 cm si sub lavoar pentru a ascunde tevile).

Accesoriile sunt din inox si sunt potrivite pentru uz frecvent si rezistente.

La cerecrea clientului se poate opta pentru vase sanitare din inox, fiind poftrivite cu spatii
antivandalism.

Toaletele minimizeza costurile de mentenanta si intretinere datorita materialelor usor de
folosit si curatat precum vasele sanitare din ceramica sau inox, aparatura rezistenta la uzura, finisaje
rezistente la pete si zgarieturi etc.

Managementul apei cu ajutorul bateriilor pentru lavoare dotate cu dispozitive electronice,
care regleaza automat si eficient debitul apei si al pisoarelor clatite in mod automat dupa folosire.

Bateriile lavoarelor au actionare mecanica si temporizator pentru economia de apa.
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incalzire a tevilor in sezonul rece este integrat in componenta toaletei) si corpunle’/de‘?ncalmre

In sezonul rece instalatia sanitara (tevile) se incalzesc cu cablu de incalzire (acest:s1§te?§’e
ramane pormte si in cazul neutilizarii toaletei. In cazul neutilizarii indelungate ﬂ(fé mmpul\gg:%l u
|J-¢..(

rece se va opri alimentarea cu apa pentru a impiedica inghetul apei in tevi si cra gr@,a ac

A. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR. REFACEREA SI PROTEC

Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, implica asigurarea unei
corcspunzétoarc atdt in regim de iarnd cét §i In regim de vari.

Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelatd cu asigurarea calititii aerului si '
optimizarea consumurilor energetice.

Cerinta privind igiena evacufrii reziduurilor lichide, implicd asigurarea unui sistem
corespunzitor de eliminare a acestora astfel incit si nu prezinte surse potentiale de contaminare a
mediului, s& nu emitd mirosuri dezagreabile, s nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare si s
nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu apa.

B. PROTECTIA LA ZGOMOT

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implicd conformarea spatiilor, respectiv a
elementelor lor delimitatoare astfel Tncit zgomotul provenit din exteriorul cladirii sau din spatiile
aldturate, perceput de cétre utilizatorii cladirii, s se péstreze la un nivel corespunzitor conditiilor in
care sindtatea acestora si nu fie periclitatd, asigurdndu-se totodatd in interiorul spatiilor o ambianta
acusticd minim acceptabili.

Termenul minim de livrare este de 5 zile pentru fiecare produs din toata gama de
produse aferente caietului de sarcini.

Durata medie de viata a unei utilizari de elemente de mobilier urban se poate incadra
in intervalul 5-10 ani,

CAPITOLUL IX

Protectia Muncii

Art.43 (1) La executia lucrarilor de intretinere, reparatii curente, reparatii capitale la strazi, poduri,
parcaje ce fac obiectul prezentului REGULAMENT, se vor asigura de catre operatorul economic
toate masurile de protectia muncii stabilite in standardele si normativele specifice in vigoare pentru
diferitele categorii de lucrari, avand in vedere in special "Normele de protectia muncii pentru lucrari
de intretinere si reparatii drumuri" aprobate de M.T.Tc. cu ordinul nr. 9/1982 si NSPM 79- Norme
de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

(2)Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care
cuprind prevederi obligatorii minimale pentru desfasurarea principalelor activitati din economia
nationala in conditii de securitate.Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva persoanele
juridice sau persoanele fizice de raspundere pentru prevenirea si asigurarea oricaror altor masuri de
securitate a muncii adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective. Normele
specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistern unitar de reglementari privind asigurarea
securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:

- Norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii si de
igiena a muncii, general valabile pentru orice activitate;
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- Norme specifice de protectie a muncii care cuprind prevederl de secuntate a mu.ncu
specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea pre\fedenle Norme or
generale de protectie a muncii. ) 3

operatorul economic stabilit castigator.

(4)Respectarea cerintelor din Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul
normelor specifice de protectie a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati
in conditii de securitate a muncii se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a
securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace
de productie - mediu de munca, proprlu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect
de reglementare.

(5)Se va avea in vedere necesitatea respectarii urmatoarelor cerinte :

* Procesele de munca vor fi conduse si supravegheate de catre salariati care poseda
pregatirea tehnica corespunzatoare, numiti prin decizia conducerii persoanei
juridice.

o Salariatii care in timpul efectuarii sarcinilor de munca folosesc tehnici specifice
lucrului la inaltime sau alpinismului utilitar trebuie angajati si repartizati la locul de
munca conform prevederilor NSSM pentru lucru la inaltime si NSSM pentru
alpinism utilitar .

e Pentru activitati complexe (utilizarea masinii de frezat asfalt, a masinii de marcat
drumuri,etc.} sunt admisi numai salariatii care poseda calificarea necesara, care
corespund din punctul de vedere al aptitudinilor psihice si fizice si care au implinit
varsta de 18 ani.

Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie (EIP)

e Conceperea si repartizarea sarcinilor de munca se vor efectua in conformitate cu
prevederile corespunzatoare din Normele generale de protectie a muncii

» Inaintea deschiderii santierului este obligatorie actualizarea planului de securitate si
sanatate de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate

e Semmalizarea rutiera a punctelor de lucru la lucrarile de intretinere si reparare a
strazilor, precum si asigurarea circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se vor face in -
conformitate cu "Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei
si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului” - emise de Ministerul de Interne
si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000.

Alte precizari

(1) Simultan cu lucrarile de reparatii capitale se pot realiza pe sectoare diferite ale aceleiasi
strazi si reparafii curente, iar in mod similar, concomitent cu lucrarile de reparatii curente se pot
executa si lucrari de intretinere.

(2) Organizarea si realizarea intretinerii si reparatiei strazilor se vor corela cu celelalte
lucrari specifice pentru echipare si instalatii din ampriza strazii si se vor realiza conform
reglementarilor tehnice prevazute in standardele si normativele de drumuri pentru fiecare categorie

de lucrari (terasamente, consolidari, fundatii si substraturi, strat de baza, imbracaminti, incadrari,
trotuare, etc.).

(3) In cadrul lucrarilor de intretinere si reparatii se pot realiza si extinderi de echipari rutiere

pentru satisfacerea unor noi conditii functionale generate de dezvoltarea urbanistica si de
intensificarea circulatiei.
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normala atat 1a perioadele normate pentru intretinerea si reparatia strazilor precum g
apar necesare astfel de lucrari.

(5) Documentatia tehnico-economica privind lucrarile de reparatie capitalp,
clabora in concordanta cu planurile de urbanism (PUG, PUZ, PUD) si studitk
circulatiei din localitate, fiind insotita de acordul organelor locale de politie rutiera

de rulare a strazii in cazurile cand intervin la instalatii sau cand se produc degradari ale strazilor din
diverse cauze ale instalatiilor subterane. Executarea lucrarilor de reparatii a caii de rulare afectate se
efectueaza de catre operatorul economic desemnat castigator si pe baza unei documentatii de
specialitate avizata de autoritatea contractanta.

CAPITOLUL X

Materialele utilizate

Art.44 Materialele utilizate pentru activitatea de intretinere si reparare a strazilor sunt
aceleasi cu cele folosite pentru lucrarile de constructie sau reabilitare a drumurilor si sunt explicitate
in normele tehnice specifice diverselor categorii de lucrari.

(1)Principalele materiale utilizate sunt indicate in:

- SR 174 pentru imbracaminti bituminoase;

- SR 183 pentru imbracaminti din beton de ciment rutier;
- SR 7970 pentru straturi din anrobate bituminoase;

- STAS 6400 pentru straturi de baza si de fundatie;

- NE 012 pentru betoane turnate monolit;

- NE 013 pentru elemente prefabricate din beton;

- SR 662 pentru produse de balastiera;

- SR 667 pentru produse din piatra concasata.

Legislatie aplicabila:

(1) <Legea nr. 82/1998 - Lege pentru aprobarea <>Ordonantei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor;

(2) <>Legea nr, 10/1995 - Lege privind calitatea in constructii;

(3) <>Legea nr. 50/1991 , republicata - Lege privind autorizarea executarii constructiilor si
unele masuri pentru realizarea locuintelor;

(4) <>H.G. nr. 766/1997 , Anexa nr. 4 - Hotararc de Guvern pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructi - Regulament privind urmarirea comportarii in
exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor;

(5) Ord. MT nr. 47/1998 - Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor
pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale
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(6) Ord. MT nr. 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizar/g@zfstraz'l

localitati urbane ~ : RO 4
o .

(7) Ord. MT nr. 346/2000 - Nomenclatorul tucrarilor si serviciilor de in ”effﬁere si'fep

aferente drumurilor publice; &

constructiilor, P 130-99;

(9) Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului - aprobate prin ordin comun de Ministerul de Interne si Ministerul
Transporturilor in octombrie 2000;

(10) SR 4032/1-2001 - Lucrari de drumuri. Terminologie;
(11) STAS 5626-92 - Poduri. Terminologie;

(12) SR 174/1-2002 - Lucrari de drumuri, imbracaminti bituminoase cilindrate executate la
cald. Conditii tehnice de calitate;

(13) SR 174/2-1997 - Lucrari de drumuri, imbracaminti bituminoase cilindrate executate la
cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia
imbracamintilor executate;

(14) SR 183/1-95 - Lucrari de drumuri, imbracaminti din beton de ciment executate in
cofraje fixe. Conditii tehnice generale de calitate;

(15) STAS 599-87 - Tratamente bituminoase;

(16) AND 547-1999 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la
imbracamintile rutiere moderne;

(17) AND 554-2002 - Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice;

(18) AND 567-2002 - Instructie privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de
fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice;

(19) AND 504-1993 - Instructie privind revizia drumurilor publice;

(20) CD 99-2001 - Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor, podetelor
de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra;

(21) AND 514-2000 - Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de intretinere si
reparatii curente la drumurile publice; (22) AND 532-1997 - Normativ privind reciclarea la rece a
imbracamintilor rutiere;

(23) AND 522-2002 - Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod;

(24) AND 540-2003 - Normativ penfru evaluarea starii de degradare a imbracamintei pentru .
structuri rutiere suple si semirigide;

(25) Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat - indicativ NE 012-99;

(26) Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton armat si
beton precomprimat - indicativ NE 013-2002.
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CAPITOLUL XI

Indicatori de performanta

Art. 44 Indicatorii de performanti

7

-t

(1) Indicatorii de performanté asigurd conditiile pe care trebuie si le indsihé_{sb% SC] _’1(:1{11

de administrare a domeniului public care au ca scop cresterea capacititii portante a arterelor aflate
in administrarea Consiliului Local al Ploiesti avAndu-se in vedere:

ab .C-‘/""

a)continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b)adaptirile la cerinfele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;

c)satisfacerea judicioasd, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor comunititilor
locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d)administrarea gi gestionarea serviciului in interesul comunititilor locale;
e)respectarea reglementérilor specifice din domeniul transportului;

frespectarea standardelor si reglementarilor tehnice.

(2)Indicatorii de performanti sunt specifici pentru urmatoarele activititi:
a)calitatea §i eficienta serviciului;

b)indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

¢)mentinerea unor relatii echitabile intre delegatar si delegant prin rezolvarea operativi st
obiectivé a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecérei pérti;

d)solutionarea reclamatiilor beneficiarului referitoare la serviciu;
e)cresterea gradului de siguranta rutiers;

(3)in vederea urmdririi respectrii indicatorilor de performant, operatorul economic ciruia i
se incredinteazd gestiunea activitatilor de administrare si intretinere a strazilor trebuie s asigure:

a)gestiunea activitatilor de administrare si intretinere a arterelor,lucrarilor de arta,parcaje (cu
exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al
Municilinlui Ploiesti, conform prevederilor contractuale;

b)inregistrarea reclamatiilor, sesizérilor si solutionarea acestora;

caccesul neingradit al autoritdtilor administraiei publice locale, in conformitate cu
competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

. modului de respectare si de Indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

. calitdtii si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanti
stabiliti in contractul de delegare a gestiunii si in prezentul regulament de serviciu;

. modului de administrare, exploatare, conservare gi mentinere in functiune a sistemului rutier
incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

. modului de formare §i stabilire a tarifelor pentru serviciul de administrare si intretinere a

strizilor care au ca scop cresterea capacitiii portante a arterelor aflate tn administrarea Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti;

. stadiului de realizare a lucririlor;
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. modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.
Art 46. Indicatori de performanti generali
(1) CALITATEA ACTIVITATILOR PRESTATE

a)numdrul de reclamatii privind degradirile in carosabil si trotuar;

b)numirul de constatiri de nerespectare a calitifii serviciului, constatat de autoritifile
administratiei publice locale; pe tipuri de lucréri -stradal, pietonal, parcare ( cu exceptia celor aflate
in administrarea altor entitati),lucrare de arta etc. - notificate operatorului;

¢} numérul de reclamatii privind gradul de asigurare in executie;

dynumarul de reclamatii si notificéri justificate de la punctele a), b) §i ¢) rezolvate in 48 de
ore;

¢) numirul de reclamatii si notificéri justificate de la punctele a), b) si ¢) rezolvate In 5 zile
[ucritoare.

(2)RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU A -
AUTORITATII CONTRACTANTE

a) numirul de sesiziri scrise In care se precizeazi ¢i este obligatoriu rdspunsul operatorului;

b)procentul din sesizirile de la punctul a) la care s-a rdspuns n termen de 30 de zile
calendaristice.

Art.47 Indicatori de performanta garantati
(1). Indicatori de performantd garantati prin contractul de delegare a gestiunii:

aynumérul de sesiziri scrise intemeiate privind nerespectarea de cétre executant a obligatiilor
din confract;

b) numérul de incilciri a obligatiilor operatorului rezultate din analizele §i controalele
delegantului si modul de solutionare pentru fiecare caz de incilcare a acestor obligafii.

(2). Indicatori de performanti a céiror nerespectare atrage penalizarea operatorului de servicii
publice:

a)valoarea despégubirilor acordate de operator in cazul deteriorarii din cauze imputabile lui
a retelei stradale;

b) valoarea despdgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de
execufie;

Calitatea serviciilor prestate

a) numarul de sesizari si reclamatii primite
b) numarul de sesizari si reclamatii solutionate,in mai putin de 10 zile calendaristice, din
totalul sesizarilor si reclamatiilor primite

c)raportul dintre a) si b)

d) numarul de sesizari si reclamatii solutionate,in termen de 30 zile calendaristice ,din totalul
sesizarilor si reclamatiilor primite

e)raportul dintre a) si d)
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(3)Gradul de indeplinire a planului de lucrari aprobat(fizic si valoric)

a) Totalul fondurilor alocate aprobat prin BVC

b) Valoare lucrari realizate

c) Raportul dintre a) si b)

d) Respectarea termenelor prevazute de realizare a lucrarilor

¢) Procent de incadrare a lucrarilor in termenele de realizare prevazute

(4) Gradul de asumare a calitatii lucrarilor executate

a)Intervalul minim Iintre doud lucrdri de intrefinere realizate pe acelasi tronson de
drum/parcare : 2 (ani}

b)Intervalul minim intre doud lucrdri de reparatii curente realizate pe acelasi tronson de
drum/parcare : 3 (ani)

¢) Intervalul minim intre dou# lucrdri de reparatii capitale realizate pe acelasi tronson de
drum/parcare : 10 {ani)

d)Intervalul minim intre dou# lucréri de intretinere realizate pe acelasi pod : 2 (ani)
¢) Intervalul minim fntre doud lucréiri de consolidare realizate pe acelasi pod: 10 (ani)
(5)Gradul de indeplinire a termenelor de executie

a) Durata minima de executie/proiectare pentru lucririle de intretinere strazi,parcari(plombe
locale,badijionari fisuri): 1 (zile/1000mp)

b) Durata minima de executie/proiectare pentru lucririle de reparatii curente,la strazi si
parcari (covor asfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 1 (zile/1000mp)

¢) Durata minima de executie/proiectare pentru lucririle de reparatii capitale si/sau
modernizari,la strazi si parcari (covor asfaltic 2 straturi+refacere infrastr): 5 (zile/1000mp)

d)Durata minima de execufie pentru lucririle de intretinere/proiectare la un pod( reparatii
locale la parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 30 (zile)

¢)Durata minima de executie/proiectare pentru lucrari de consolidare la un pod : 90 (zile)

f)Durata minima de livrare pentru echipamente de mobilier urban(1buc.din toate produsele)
: 5 (zile)

(6) Gradul de respectare a lucrarilor in termenul de garantie

a)Termenul minim de garantie pentru lucrérile de intrefinere,la strazi si parcari (plombe
locale,badijionari fisuri) : 1 (ani)

b)Termenul minim de garantie pentru lucririle de reparatii curente,la strazi si parcari (covor
sfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 2 (ani)

c)Termenul minim de garantie pentru lucrarile de reparatii capitale si/sau modernizari, la
strazi si parcari{covor asfaltictrefacerea infrastructurii): 3 (ani)

d)Termenul minim de garantie pentru lucrérile de intrefinere, la poduri ; ( reparatii locale la
parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 1 (ani)

e)Termenul minim de garantie pentru lucririle de consolidare , la poduri :3 (ani)

f)Termenul minim de garantie pentru echipamente de mobilier urban : 3 (ani),
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(MIndicatorii de performanta prevazuti in prezenta se vor respecta in efectuarea-serviciu a1
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de administrare si exploatare a retelei stradale,lucrari de arta,parcari de pe;/rdza Munjcipiulun
Ploiesti. i-,r’-n_ljj*’ ‘ :
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(8)Semestrial, Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Mq@niciipm_, it JPlogeﬁq

vor verifica respectarea indicatorilor de performanta. Daca la verificarea semesh‘ié\l%}ﬁe%—q@pﬁﬁfa}ga
indicatorii de performanta influenteaza in mod decisiv execcutarca serviciului\dé;;égﬂé‘tfﬁ/ire,
reparare, intretinere si/sau modernizare a retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor
aflate in administrarea altor entitati) pe perioada controlata, operatorul economic va fi atentionat
scris. In cazul repetarii unei astfel de situatii pe parcursul unui an, contractul de delegare a gestiunii

se va rezilia in mod automat.

CAPITOLUL XII

Drepturile si obligatiile autoritifii administratiei publice locale si ale operatorului
serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a strizilor, lucrarilor de
arta, parcarilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

Art. 48 Municipiul Ploiesti actioneazi In numele i in interesul comunitétii locale pe care o
reprezintd gi rispunde fatéd de aceasta pentru:

a)modul in care gestioneazi si administreazé arterele, lucrarile de arta, parcarile {cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti ;

b)modul in care organizeazd, coordonecazi si controleazd serviciul de construire, reparare,
infretinere si/sau modernizare a refelei stradale, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia celor
aflate in administrarea altor entitati).

Art.49(1) Autoritatea administratiei publice locale are urmatoarele atribuii:

a) stabilirea strategiilor de dezvoltare gi functionare a serviciului de construire, reparare,
intretinere si/sau modernizare a retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati) din Municipiul Ploiesti;

b)luarea initiativelor si adoptarea hotiririlor privitoare la serviciul de construire, reparare,
intretinere si/sau modernizare a retelei stradale, lucrari de arta,parcari (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local Municipiului Ploiesti;

c) exercitarea competentelor si responsabilitatilor ce 1i revin potrivit legislatiei in vigoare,
referitoare la serviciile de administrare a domeniului public, respectiv de construire, reparare,
intretinere si/sau modernizare a retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local Municipiutui Ploiesti;

Art.50(1) Autoritatea administrafiei publice locale are in raport cu operatorii urmétoarele
drepturi:

a)sd verifice, si solicite refundamentarea structurii, nivelurile si ajustérile prefurilor si
tarifelor propuse de operatorul activitatilor de administrare §i intretinere a stréizilor;

b)sd sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu respectd indicatorii de performanti si
parametrii de eficien{d la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu exceptia
situatiilor care nu se datoreazi operatorului de serviciu.
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Art.51(1) Autoritatea administratiei publice locale are urmétoarele obligatii:

a) sd asigure publicitatea si accesul liber la informatiile publice privind prg
si participarea la licitatii;

b) si elaboreze si si aprobe documentele necesare organizirii si desfagura ij%,}* W %/'
delegare a gestiunii serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modeth £ :
stradale,lucrari de arta,parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entital3&le
mobilier urban;

¢) sd aduci la cunostinta publici, in conditiile legii, hotérérile si dispozitiile al ciror obiect il
constituie activitétile de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a retelei stradale, lucrari
de arta,parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati), dotarea cu elemente de
mobilier urban;

d) sé atribuie contractele de delegare a gestiunii activititilor de construire, reparare, -
intretinere si/sau modernizare a strazilor,lucrarilor de arta,parcarilor (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati) din administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, in
conformitate cu procedurile legale;

¢) sd respecte si s& Indeplineasca obligatiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;
f) sé achite contravaloarea prestatiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

g) sa pastreze confidentialitatea, In conditiile legii, a informatiilor cu privire la activitatea
operatorilor, altele decit cele publice.

Art.52. Drepturile si obligatiile operatorului

(1) Drepturile operatorului serviciilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare
a retelei stradale, lucrari de arta parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati)
aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, se regésesc in prezentul
Regulament, se Inscriu in caietul de sarcini, §i In contractele aferente, urmarindu-se asigurarea si
mentinerea echilibrului contractual pe toati durata de derulare a acestora.

Art. 53 Operatorul serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a
retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati), aflate .
in administrarea Consiliufui Local al Municipiului Ploiesti are urmdétoarele drepturi:

a) sd propund autoritatii publice locale ajustarea periodicd a preturilor si a tarifelor, in
functie de influentele intervenite in costurile de operare;

b) sé fundamenteze conform prevederilor legislatiei, tarifele utilizate in activitatea
serviciului §i si le supuni aprobdrii autoritétii publice locale;

¢) in cazul in care operatorul sesizeazi existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de
naturd si conducé la imposibilitatea realizérii activitéfii sau serviciului public, va notifica deindata
acest fapt autoritétii publice In vederea ludrii méisurilor ce se impun pentru asigurarea continuitéfii
activitifii sau serviciului public;

d) Sa preia de la autoritatea publicd pe bazd de proces-verbal de predare-preluare, reteana

stradala, lucrarile de arta, parcarile care face obiectul delegarii de gestiune.

Art. 54 Operatorul serviciilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a retelei
stradale lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati), aflate in

administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti are fati de autoritatea publici locald
urmétoarele obligafii: :
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a) sd asigure In cel mai scurt timp dotarea tehnicd §i s& dispuni de pes gﬁ}?r“
prestarii serviciilor;

m\

anen’;

b) s& asigure exploatarea eficace In regim de continuitate si de perigia
publice care fac obiectul delegirii, potrivit obiectivelor stabilite de cétre autoritafs

eficientd economici;
d) s# deserveasca toti utilizatorii din aria de acoperire;

¢) de a nu subcontracta serviciul ce face obiectul delegarii de gestiune fird acordul autorititii
contractante;

f) sd asigure cresterea eficientei in urmétoarele modalitafi: aplicarea unor metode
performante de management; utilizarea de tehnologie moderni;

g) si realizeze investifii ce privesc modernizarea serviciului; Standardele de calitate a
activitétilor si serviciilor publice prestate;

h) sé respecte prevederile prezentului Regulament, caietului de sarcini si a celorlalte
reglementiri tehnice;

i) si respecte indicatorii de performanta stabilifi de autoritdtile administratiei publice locale
in caietul de sarcini sau in contractele de delegare a gestiunii si sé realizeze investitiile stabilite prin
caietul de sarcini;

j) sd furnizeze autorititii administratiei publice locale informatiile solicitate $i si asigure
accesul la toate informatiile necesare verificirii gi evaludirii functiondirii g1 dezvoltdrii serviciilor, In
conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii g1 prevederile legale in vigoare;

k) sé puna in aplicare metode performante de management, care sd conducid la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale previzute de normele legale
in vigoare pentru achizitiile publice de lucrari, bunuri si servicii;

1) s asigure finantarea pregitirii si perfectionrii profesionale a propriilor salariati;

m) si respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activititilor sau serviciilor publice
(conditii de siguranti in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si
protejarea bunului etc.);

n) la incetarea contractului din alte cauze decét: termenul, forfa majord si Intelegerea
pértilor, operatorul este obligat si asigure continuitatea prestirii activititilor In conditiile stipulate in
contract, pand la preluarea acestora de cétre autoritatea contractanta, dar nu mai mult de 90 de zile;

0) de a achita obligatia privind redeventa, in cuantumul stabilit de cétre autoritatea publica
locali si la termenele stabilite.

CAPITOLUL XIII

Aspecte economice si financiare

Art.55. Finantarea serviciului de construire, reparare, iniretinere si/sau modernizare a
retelei stradale, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati),

echipamentelor de mobilier urban (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) din
Municipiul Ploiesti

(1)Finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru prestarea activititilor se realizeazi pe
criterii economice §i comerciale §i se asigurd din bugetul local.
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{2) Exploatarea si functionarca sistemelor aferente se realizeazi pe criterii=economice §i
comerciale si se asigurad d1n vemturlle operatorulul in pericada postgarantle Sl numal_la act1v1tatlle

gestiune.

(3)Preturile si tarifele aferente serviciilor publice care fac obiectul contractul z&eﬁelégage a
gestiunii se fundamenteazd pe baza cheltuielilor de productie gi exploataIe a\\heltuljehlo,r de
construire, reparare, intretinere si/san modernizari, amortismentele capltalulul\ 1m0@_12at tiBotive
corporale §i necorporale, a costurilor pentru protectia mediului, a costurilor financiare asociate
creditelor contractate, cota minima de profit.

(4) Tarifele unitare pentru plata serviciilor prestate se propun de cétre operatorul de servicii
publice si se ajusteazi si se modificd prin hotdrdrea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,
conform legisiatiei in vigoare.

(5) Principiile care stau la baza realizérii veniturilor operatorului de servicii publice au la
bazi asigurarea autonomiei financiare a acestuia, asigurarea rentabilitdtii si eficientei economice,
recuperarea in totalitate de cétre operatorul de servicii publice a costurilor furnizérii serviciilor,
asigurarea egalitatii de tratament a serviciilor de utilititi publice in raport cu alte servicii publice de
interes general.

(6)Veniturile operatorului se vor constitui:

a) Sume provenite din exploatarea investitiilor realizate din surse proprii, sub form# de
prefuri sau tarife Tncasate de la clienti persoane fizice si juridice.

b)Sume de 1a bugetul local, pe baza facturilor emise , conform situatiilor de lucriri intocmite

potrivit normelor tehnice In vigoare, reprezentind contravaloarea activititilor prestate ciire
Municipiul Ploiesti.

c)Sume provenite de la clienti persoane fizice si juridice, reprezentind contravaloarea
activitdfilor prestate de cétre operator pentru lucrari de refacere sistem rutier, conform situatiilor de
lucriri, intocmite potrivit normelor tehnice in vigoare.

Art.56 (1) Program de investitii din surse proprii ale operatorului economic.

Operatorul economic va finanta din surse proprii si va exploata realizarea urmatoarelor
tipuri de lucrari :

1. 10 grupuri sanitare publice
Caracteristici tehnice si functionale pentru obiectivele nominalizate in programul de investitii:

Toaleta publica transportabila, se va amplasa in spatii publice intens circulate ce vor fi
indicate ulterior de autoritatea contractanta, operatorului economic desemnat castigator. Toaleta
publica transportabila trebuie sa fie construita in conformitate cu normele europene in vigoare,
rezistenta la vandalism si usor amplasabila.

Suprafata construita = 8.84 mp
Suprafata utila = 6.86 mp
Inaltimea maxima = 2.62 m

Toaleta publica transportabila are zona acces, camera tehnica, camera WC barbati cu o
cabina si camera WC femei cu o cabina.

Structura de rezistenta va fi din panouri prefabricate din beton armat fixate prin
monolitizare.
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Amplasament: Direct pe platforma betonata / asfaltata existenta, pe alei pietruite sau cu
nisip. RO M

cu ajutorul unor profile rectangulare metalice, avand intre panoul sandwich si |
un start de termoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosime. Soclul va i
polistiren extrudat de 2 cm grosime finisat cu tencuiala hidrofuga de culoare gri (RA}
colturile peretilor se vor utiliza profile metalice “L”, culoare gri (RAL 9006). Usi=ace
metalica, rezistenta la vandalism, culoare alba (RAL 9010), avand pe margine un bordaj din profil
metalic culoare gri (RAL 9006). Ventilatia se realizeaza cu ajutorul grilelor higroreglabile.

Invelitoarea: Se va executa din panouri sandwich izolante (tip Isopan — Isotego 1000)
grosime 10 cm, culoare alba (RAL 9010), avand un profil metalic pentru pazie culoare alb (RAL
9010), la imbinarile dintre panouri- se foloseste banda hidroizolatoare membrana bituminoasa cu
ardezie. Invelitoarea este fixata pe peretii prefabricati pe o structura metalica, cu garnitura de |
etansare.

Finisaje interioare: Peretii sunt finisati cu vopsea lavabila pentru beton alba (RAL 9010),
avand parapet cu masca din tabla striata de aluminiu in spatele vaselor sanitare (WC) si masca din
tabla de aluminiu la lavoare pentru ascunderea tevilor de apa si de scurgere.

Pardoseala este cu vopsea epoxidica antiderapanta in doua componente culoare gri (RAL
7045), urcata pe perete 10 ¢cm de la sol si avand ca plinta un profil de aluminiu. Plafonul este
aparent - panou sandwich izolant (tip Isopan — Isotego 1000), grosime 10 cm.

UTILITATI
1 Alimentarea cu apa si canalizare

Toaleta se conecteaza la reteaua publica de apa potabila si la canalizare, in cazul in care
aceste utilitati nu exista in zona se va realiza un put forat si o ministatie de epurare. Se mai poate
opta pentru dotarea cu un vas tampon de 1000 litri cu hidrofor.

In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului rece se va opri alimentarea cu apa
pentru a impiedica inghetul apei in tevi si craparea acestora.

2. Instalatii gaze naturale
Nu va fi cazul.
3 Instalatii electrice

Alimentarea cu energia clectrica este la reteaua locala de electricitate, in cazul in care
aceasta nu este in zona se va dota cu un generator 3-5 kW.

Instalatiile electrice sunt inglobate in peretii prefabricati de beton armat, fiind foarte simplu
sa fie conectata toaleta la o sursa de curent electric — reteaua locala de electricitate sau generatorul
de energie electrica.

4 Instalatii termice
Incalzirea pe timp de iarna se va realiza cu ajutorul corpurilor de incalzit alimentate electric.

Toaleta publica transportabila este izolata termic cu polistiren extrudat 2 cm grosime si cu
spuma de poliuretan din panourile izolante sandwich tip Isopan folosite la pereti si la acoperis.
Placa de pardoseala este izolata termic pe intrados cu polistiren extrudat 5 cm grosime.
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5 Instalatiile sanitare

Vasele sanitare sunt din ceramica si au masti din tabla striata (la WC p
120 cm si sub lavoar pentru a ascunde tevile).

Accesoriile sunt din inox si sunt potrivite pentru uz frecvent si rezistente.

Toaletele minimizeza costurile de mentenanta si intretinere datorita materialelor usor de
folosit si curatat precum vasele sanitare din ceramica, aparatura rezistenta la uzura, finisaje
rezistente la pete si zgarieturi etc.

Managementul apei cu ajutorul bateriilor pentru lavoare dotate cu aparatura electronica, care
regleaza automat si eficient debitul apei si al pisoarelor clatite in mod automat dupa folosire.

Bateriile lavoarelor au actionare mecanica si temporizator pentru economia de apa.

In sezonul rece instalatia sanitara (tevile) se incalzesc cu cablu de incalzire (acest sistem de
incalzire a tevilor in sezonul rece este integrat in componenta toaletei) si corpurile de incalzire vor .
ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei. In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului
rece se va opri alimentarea cu apa pentru a impiedica inghetul apei in tevi si craparea acestora.

A, IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR. REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, implicd asigurarea unei ambiante termice
corespunzitoare atit in regim de iarni cét gi In regim de vari.

Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelatd cu asigurarca calititii aerului si
optimizarea consumurilor encrgetice.

Cerinta privind igiena evacudrii reziduurilor lichide, implicd asigurarea unui sistem
corespunzitor de eliminare a acestora astfel incét sd nu prezinte surse potentiale de contaminare a
mediului, sd nu emitd mirosuri dezagreabile, s nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare §i si
nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu api.

B. PROTECTIA LA ZGOMOT

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implicd conformarea spafiilor, respectiv a
elementelor lor delimitatoare astfel incdt zgomotul provenit din exteriorul cliddirii sau din spatiile
alaturate, perceput de cétre utilizatorii cladirii, sd se pastreze la un nivel corespunzitor conditiilor in
care sindtatea acestora s& nu fie periclitats, asigurdndu-se totodatd in interiorul spatiilor o ambianta -
acusticd minim acceptabila.

(2)Operatorul economic va incasa de la utilizatorii investifiei proprii in baza chitantelor,
facturilor sau bonurilor fiscale emise contravaloarea tarifelor si preturilor pentru utilizare.

(3)Termen de realizare a constructiilor : 45 de zile inclusiv obtinerea autorizatiei de construire

ART.57 Decontarea cheltuielilor

(1) Autoritatea contractanta nu acorda plati in avans .

(2) Autoritatea contractanta nu efectueazi plati pentru facturile reprezentdnd avansuri in
baza contractelor incheiate intre operatorul economic desemnat castigator si furnizorii de servicii /
produse / lucriri aferente proiectului.

(3)Documente obligatorii necesare decontirii

o factura fiscald/facturile fiscale, in original, in vederea certificirii conformititii de
cétre personalul autoritatii contractante;

* proces-verbal de receptie la terminarea lucririlor in original;
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contractului conform céruia se emite gi pericada In care g
aferente,insotite si de punctul de vedere al RTE SI CQ
e atasamente vizate de dirigintele de santier
e procesele verbale de inspectie In fazele determinante pents

conform prevederilor legale si/sau faze determinante.
e autorizatie de construire ,conform prevederilor in vigoare.

Art.58 Redeventa

Nivelul minim al redeventei.
Redeventa anuala care se va plati de catre Operator nu poate fi mai mica de 0,5% din
valoarea productiei incasate, dar nu mai putin de 10.000 euro/an, adica...........Jei/an, la
cursulde schimb valutar afisat de schimb valutar afisat de BNR valabilin data de .........:
1 EURO=.........LEL Redeventa se va plati pana la data de 15 Martie a fiecarui an pentru
anul financiar incheiat.

CAPITOLUL XIV
Urmarirea Iucrarilor

Art. 59 Lucrarile prezentului regulament vor fi urmarite si prin Diriginte de santier

(1)Folosirea dirigintilor de santier poate genera pentru beneficiari, o serie de avantaje
tehnice si economice, printre care amintim:

¢ Posibilitatea reducerii perioadei necesare executiei lucrarilor
Dirigintii de santier pot accelera, prin aplicarea cunostintelor lor tehnice si
economice,solutionarea problemelor practice, care formeaza executia lucrarilor

e Prin natura obligatiilor lor, supravegheaza zilnic desfasurarea lucrarilor, prezenta in
santier a materialelor, utilajelor si echipamentelor, a numarului necesar de muncitori
precum si respectarea zilnica a progresului lucrarilor

e Realizarea unor costuri reduse, prin natura profesiunii si contractului lor, pot asigura
beneficiarilorcosturi mai reduse, prin:

-Verificarea zilnica a cantitatilor de lucrari executate
-Verificarea periodica a situatiilor de lucrari, privind cantitatile de lucrari si preturile inscrise

-Verificarea si aprobarea zilnica a calitatatii lucrarilor si preturilor materialelor,utilajelor si .
echipamentelor propuse de antreprenor spre achizitonare

-Verificarea zilnica a prezentei muncitorilor in santier
— Realizarea unor lucrari de calitate

-Prezenta zilnica in santier a echipei de diriginti, asigura verificarea permanenta a calitatii
lucrarilor executate, evitarea greselilor de executie, care pot genera costuri suplimentare si termene
majorate

» Posibilitatea de a folosi tehnici si tehnologii performante
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costurile inutile, pe care beneficiarul nu le sesiseaza.

(3)Fiind o echipa externa, independenta, poate sa furnizeze op
economice mai bune, evaluari obiective pentru o anumita problema.

(4)Urmarirea executiei lucrarilor, prin diriginte de santier autorizat:

*Nu poate da dispozitii directe operatorului economic desemnat castigator sau sa impuna
solutii tehnice fara acordul scris al autoritatii contractante; poate formula observatii asupra
proceselor-verbale in maxim 5 zile;

*Dirigintele este un inginer constructor abilitat prin lege sa supravegheze buna desfasurare a
lucrarilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentatiei tehnice a constructiei.

*BEste imputernicit de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii
materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a
lucrarilor de constructii.

*Dirigintele de santier reprezinta interesele beneficiarului in raport cu operatorul economic
desemnat castigator.

(5)Dirigintii de santier au urmétoarele obligatii:

sverificarea respectirii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii,respectiv:
existenta documentelor de atestare a calitdtii, corespondenta calitdtii acestora cu prevederile
cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;

sinterzicerea utilizérii produselor pentru constructii necorespunzitoare sau faréd certificate -
de conformitate, declaratie de conformitate ori fiard agrement tehnic(pentru materialele
netraditionale);

sverificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a Indeplinirii conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenele de valabilitate;

»verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;

sprefuarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului,
libere de orice sarcini ;

sparticiparea Tmpreuné cu operatorul economic desemnat castigator la trasarea generald
aconstructiei si la stabilirea bornelor de reper;

spredarea cétre operaiorul economic desemnat castigator a terenului rezervat pentru
organizarea de santier;

*studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor previzute pentru
realizarea constructiilor;

sverificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora,respectarea
reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati si existenta vizei
expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

everificarea existentei programului de control al calititii, cu precizarea fazelor determinante,
vizat de Inspectoratul in Constructii;

sverificarea existentei si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de
preluare al conditiilor impuse de acestea in proiect;
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asigurarii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnic#, in contract si In noriﬂel&t’eﬁlce in

vigoare;

~interzicerea executiirii de lucriri de cétre persoane neautorizate conform reglementérilor .
legale in vigoare;

sparticiparea la verificarea in faze determinante;

scfectuarca verificdrilor prevazute in reglementérile tehnice si semnarea documentelor
intocmite ca urmare a verificarilor (procese — verbale in faze determinante, procese — verbale de
lucréri ce devin ascunse, etc.)

sinterzicerea utilizérii de tehnologii noi neagrementate tehnic;
sasistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in operé;

surmirirea realizdrii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora
si admiterea la platd numai a lucririlor corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

stransmiterea citre operatorul economic desemnat castigator a sesizérilor proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

sdispunerea opririi executici, demolarii san dupd caz, a refacerii lucrarilor executate
necorespunzitor de citre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificator
de proiecte atestat;

sverificarea respectirii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile ulterioare, in cazul efectudrii de modificari
ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimb3 conditiile initiale;

eurmirirea respectirii de cdtre executant a dispozitiilor si/sau a mésurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

spreluarea documentelor de la operatorul economic desemnat castigator si completarea
cdrtii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglemetérile legale;

eurmdrirea dezafectirii lucririlor de organizare de santier si predarea terenului detindtorului
acestuia,

~asigurarea secretariatului receptiei si Intocmirea actelor de receptie;

surmirirea solutionirii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie la
terminarea lucririlor si realizirii recomandérilor comisiei de receptie;

spredarea cétre investitor / utilizator a actelor de receptie si a cértii tehnice a constructiei
dupa efectuarea receptiei finale.
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CAPITOLUL XV ey
Rispunderi si sanctiuni

Art. 60(D)incalcarea dispozitiilor prezentului regulament a
contraventionald sau penala, dupi caz.

Art.60(2) Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor ¢
contract, atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

Art.60(3) Neexecutarea la timp sau neexecutarea corespunzitoare de citre
Operator a obliga’;iilor a indicatorilor de performanté, ale conditiilor de executie, a
termenelor date prin ordine de lucru sau a termenelor de plati etc. asumate prin
contract $i prin caietul de sarcini se penalizeaza astfel:

Art.60(4) Pentru intérzierea in prestarea serviciilor construire, reparare, intretinere si/sau
modernizare a retelei stradale Iucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea
altor entitati), aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti inclusiv -
echiparea cu elemente de mobilier urban a tramei stradale, se pliteste o penalitate de 0,1
% pentru fiecare zi de intdrziere din valoarea lucrarilor ramase neexecutate;

Art.60(5) Neplata redeventei sau executarea cu Intarziere a acestei obligatii d&d dreptul
Beneficiarului s& aplice Operatorului penalitdti in cuantum de 0,1% pe zi din plata restanta.
(1) Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalititilor (pina la plata integrald
a acestora) si numai dupé aceea In contul sumelor restante;

(2) Nerespectarea nivelului de servicii si a indicatorilor de performanta previzut in caietul
de sarcini di dreptul Beneficiarului de a aplica penalititi Operatorului in cuantumurile

prevazute in Caietul de sarcini.

Art.60(6) In situatia in care Beneficiarul intarzie indeplinirea obligatiei de platd a
sumelor datorate Operatorului, cu mai mult de 30 de zile peste termenul de scadents,
Operatorul va avea dreptul si solicite Beneficiarului penalitdti in cuantum de 0,05% pe zi din
valoarea plétilor restante.

Art.60(7) In cazul executdrii unor lucriri necorespunzitoare calitativ, sau care nu
respect documentatia tehnicé, Operatorul are obligatia s& remedieze Iucririle respective pani la
aducerea acestora la nivelul tehnic si calitativ necesar, pe cheltuiala sa, iar pentru perioada de
intirziere cauzatd de o astfel de sitnatie se vor calcula penalititi de intirziere de 0,1% pe zi din -
valoarea lucrarilor neremediate.

Sumele datorate de Operator vor putea fi deduse de Beneficiar din oricare alte sume pe care
Beneficiarul lear datora Operatorului in baza prezentului Contract, férd ca Operatorul si poata
invoca vreo exceptic sau alt drept de prioritate cu privire la sumele respective.

Art.60(8) In situatia in care beneficiarul constata ca operatorul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin confract, in baza prezentului regulament, are dreptul sa constate de plin drept

nulitatea contractului incheiat cu operatorul fara vreo alta formalitate prealabila, prin dispozitia
Primarului.

Rezilierea contractului nu scuteste operatorul de plata daunelor pe care le datoreaza
pentru neindeplinirea obligatiilor sale.
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CAPITOLUL XVI

Dispozitii finale

Art. 61(1) Regulamentul serviciului de construire, reparare, intretinere \s/s;
retea strada, Jucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea alton\g
administrarea Consiliului Local Municipiul Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradglé
de muobilier urban, prin gestiune indirecta va fi supus aprobarii Consiliului Local
Ploiesti si va intra in vigoare conform normelor legale.

(2) Modificarile survenite in Strategia de dezvoltare a Municipiului Ploiesti in domeniul de

activitate prevazut de prezentul regulament vor putea fi preluate numai cu aprobarea
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.
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CAIET DE SARCINI
1.1 CONSIDERATII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si stabileste conditiile
de desfasurare ale activitatilor specifice Serviciului public de construire, modernizare, reparare si
intretinere a retelei stradale, Iucrarilor de arta, parcarilor ( cu exceptia celor aflate in administrarea
altor entitati) din Municipiul Ploiesti,inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier
urban, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice minime necesare functionarii acestui
serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

- Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta
in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de delegare de gestiune a
activitatilor de construire, modernizare, intretinere, reparare a retelei stradalelucrarilor de
arta,parcarilor ( cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati), echiparea tramei stradale cu
elemente de mobilier urban..

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de
realizare a delegarii de gestiune a serviciului de construire, modernizare, intretinere, reparare a
retelei stradale, lucrarilor de arta, parcarilor ( cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati),
echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban si constituie ansamblul cerintelor tehnice
de baza.

Autoritatea contractanta a (Delegatarul) Serviciului este Unitatea administrativ teritoriala
Municipiul Ploiesti.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare
la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sistemul de asigurare |
a calitatii, terminologie simbolur, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standardele
specifice sau altele asemenea.

Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea,
inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si
intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, prevazut de actele normative si
reglementarile specifice realizarii serviciului de delegare de gestiune a activitatilor de construire,
modernizare, intretinere si reparare a retelei stradale,lucrarilor de arta,parcarilor ( cu exceptia celor
aflate in administrarea altor entitati), inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier
urban..

Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
indeplinirii si realizarii serviciului de iluminat public.

Terminologia utilizata este cea din Regulamentul serviciului public de construire,
modernizare, reparare si Intretinere a retelei stradale , lucrari de arta, parcari ( cu exceptia celor
aflate in administrarea altor entitati), aflate in administrarea Municipiului Ploiesti inclusiv echiparea
tramei stradale cu elemente de mobilier urban , prin gestiune delegata.

1.2 OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE

Obiectul serviciului public de construire, modernizare, reparare si Intretinere a retelei stradale , -
lucrari de arta, parcari ( cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in
administrarea Municipiului Ploiesti inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier
urban , prin gestiune delegata din Municipiul Ploiesti, presupune urmatoarele activititi:

1.2.1. intocmirea documentatie tehnice pentru realizarea tuturor lucrarilor de investitii,
inclusiv intretinerea si reparatii curente, conform legilatiei in vigoare
1.2.2. intretinerea si mentinerea in functiune a retelei stradale, parcari, lucrari de arta
1
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1.2.3. modermizarea strazilor de pamant si balast

1.2.4. consolidarea lucrarilor de arta

1.2.5. echiparea tramei stardale cu elemente mobilier urban

1.2.6. implementarea unui sistem de management modern al serviciului public de administrare
si intretinere a retelei stradale

Prin delegarea serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a retelei
stradale, lucrari de arta, parcari ( cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati), aflate in
administrarea Municipiului Ploiesti se va urmari, realizarea unui raport calitate cost cat mai bun
pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile
asumate prin contract. Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei .
si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

1.2.7. Construire, modernizarea, repararea si intretinerea retelei stradale este
responsabilitatea exclusiva Primariei Municipiului Ploiesti conform legislatiei in vigoare, si
propunem a se realiza pe baza de delegare de gestiune indirecta pastrand urmatoarele atributii:

a. urmarirea executarii lucrarilor de construire, modernizare si intretinere a retelei stradale
Jlucrari de arta, parcari, echipare cu mobilier stradal ;

b. intocmirea programelor anuale de lucrari de intretinere, reparatii curente si reparatii
capitale si/sau modernizari pe reteaua stradala si lucrari de arta ;

c. intocmirea programelor anuale privind echiparea retelei stradale cu elemente de mobilier
urban in scopul imbunatatirii aspectului estetic si functional al orasului ;

d. identificare in vederea amenajarii si intretinerii unor spatii de parcare noi in vederea
cresterii numarului locurilor de parcare, urmarind imbunatatirea accesibilitatii in municipiul Ploiesti
privind traficul rutier;

e. gestionarea centralizata a tuturor interventiilor din reteaua stradala si asigurarea unor
interventii imediat impreuna cu operatorul economic ;

f. verificarea documentelor de plata in vederea decontarii ;

g. vaurmarii realizarea unui program de investitii din surse proprii ale operatorului economic
care va finanta si va exploata realizarea a 10 grupuri sanitare publice. Operatorul economic va
incasa de la utilizatorii investitiei proprii in baza chitantelor, facturilor sau bonurilor fiscale emise
contravaloarea tarifelor si preturilor pentru utilizare ;

h. Vaurmari incasarea unei redevente anuale in suma de minim 10.000 euro ;

1. Vaurmari respectarea indicatorilor de performanta ;

j. Vaurmari refacerea sistemului rutier afectat de interventia la utilitati publice ;

k. Realizarea strategiilor in domeniul dezvoltarii infrastucturii rutiere si urmarirea realizarii
acesteia de catre operatorul economic ;

1.2.8. Aceste activitati se vor desfasura sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea
autoritatilor administragiei publice locale in scopul asigurarii gestionarii si optimizarii activitatilor
de modernizare, construirii si intretinere a retelei stradale si a pasajelor pietonale, subterane si
supraterane de utilitate publica si functionarea in conformitate cu prevederile Ordonanta Guvernului
nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public de interes local.

1.2.9. Conform normativelor in vigoare lucrarile de construire, modernizare, reparare si
intretinere a retelei stradale si pasajelor pictonale, subterane si supraterane necesita a fi permanente,
astfel incat sa se mentina starea de viabilitate a retelei de strazi. Aceste lucriri trebuie realizate la
termene adecvate, In conditii tehnice §i economice corespunzitoare, care si asigure confortul si
siguranta circulatiei, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege.

1.2.10. Lucrarile de Intretinere $i reparatii trebuie si asigure cerintele unei circulatii in
siguranta si confort si la finele duratei normale de functionare.

1.2.11. De asemenea exista necesitatea intretinerii strazilor si corelarea lucrarilor de reparatii _
cu lucrarile de interventie la utilitati precum si realizarea de investitii pentru cresterea numaruhyi de
parcari, care este deficitar.

2




O

O

1.3 INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
> AMPLASAMENTUL: Roménia, judetul Prahova, Municipiul Ploiesti.
> TITULARUL INVESTITIEI: Consiliul Local al Municipiul Ploiesti

> BENEFICIARUL INVESTITIEL Municipiul Ploiesti

> Contact:

Adresa: Ploiesti, Bulevardul ........ nr. .., jud.Prahova
oTel: 00................

oFax: 00........oc...... ,

oE-mail: ... ro

o0 Website: www.primariaploiesti.ro

2. SITUATIA TEHNICA ACTUALA A RETELEI STRADALE, LUCRARILOR DE
ARTA, PARCARILOR

Municipiul Ploiesti are in administrare o retea stradala de 888 de strazi cu o suprafata totala
(parte carosabila si trotuare) de aproximativ 2.644.721,8 mp si 22 de poduri si pasaje.
Retea stradala stare tehnica :

Strare imbracaminte Suprafata Procent
-asfalt relativ nou 902.787,5 mp 35%
-asfalt relativ vechi 1.129.205,0 mp 43 %
- balast si pamant 486.754,3 mp 18%
-beton 94.993.0 mp 3%
-pavaj 30.982,0 mp 1%

Anexa cu reteana stradala respectand modelul de mai sus.

Aproximativ 65 % din reteana stradala a Municipiului Ploiesti se afla intr-o stare tehnica
necorespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta si confort, fenomenele de
degradare a partii carosabile fiind frecvente pe majoritatea strazilor care nu au beneficiat de lucrari
de reparatii capitale..

La nivelul retelei stradale se constata lipsa locurilor de parcare adecvate, care sa raspunda
standardelor curente, regulilor de conformare arhitecturala si structurala, care sa confere siguranta
in exploatare, sa raspunda cerintelor de igiena, de sanatate a utilizatorilor, de protectia mediului, de
protectie impotriva zgomotului, la nivelul municipiului Ploiesti, necesitatea unor spatii publice
amenajate care sa raspunda cerintelor populatiei. Amenajarea parcarilor de resedinta la nivelul
Municipiului Ploiesti acopera un necesar de 50% din solicitarile existente in prezent. Continuarea
lucrarilor de amenajare a parcarilor concomitent cu identificarea de noi suprafete de teren care sa
corespunda cerintelor si sa apartina domenijului public al Municipiului Ploiesti este o prioritate a
administratiei locale.

Din analiza cheltuielilor bugetare efectuate la capitolul Transporturi si Comunicatii se
constata ca dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii rutiere nu a constituit o prioritate pentru
administratiile precedente ,deoarece aceste alocari de fonduri nu au reusit sa acopere cu lucrari
intreaga retea stradala aflata in administrare si proprietate, procentul alocat pentru acest capitol
reprezentand aproximativ intre 2,5 si 3,5 % din totalul Bugetului Municipiului Plojesti.

In aceasta situatie nu putem vorbi de o retea stradala viabila care sa asigure desfasurarea
traficului rutier si pietonal in conditii de siguranta si confort.
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In ceea ce priveste starea tehnica a lucrarilor de arta (pasaje rutiere si poduri) existente pe raza
Municipiului Ploiesti se constata o stare extrem de avansata de degradare , ce poate pune in pericol
in orice moment atat traficul rutier cat si cel pietonal.Lucrarile de arta nu au fost expertizate tehnic
in ultimii 10 ani si nici nu au fost alocate fonduri pentru executia de lucrari de intretinere , reparatii
curente, reparatii capitale sau lucrari de consolidari .

Nu fac parte din programul de administrare a strazilor stabilite prin prezenta Hotarare a
Consiliului Local a Municipiului Ploiesti strazile care au fost realizate in programul de investitie a
Municipiului Ploiesti si care se afla in perioada contractuala de garantie.

Asupra strazilor aflate in perioada de garantie se va putea interveni de catre firma obligata la
asigurarea garantiei, iar in situatia in care aceasta nu da curs in termeni contractuali realizarea
lucrarilor de remediere, lucrarile vor putea fi executate de catre operatorul unic conform prezentei
Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

3. DATE REFERITOARE LA DELEGAREA GESTIUNII
3.1 OBIECTUL GESTIUNII DELEGATE

3.1.1.0biectul delegarii serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a
retelei stradale , Iucrari de arta, parcari ( cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati),
aflate in administrarea Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de
mobilier urban presupune realizarea urmatoarele lucrari de investitii:

A. Obiectul 1 — Reparatii capitale si/sau modernizari la reteaua stradala ;

B. Obiectul 2 — Lucrari de amenajare a parcarilor publice;

C. Obiectul 3 — Realizarea lucrarilor de consolidare la lucrarile de arta;

D. Obiectul 4 — Echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban (inclusiv grupuri
sanitare).

E Obiectul 5 — Program de investitii din surse proprii al operatorului economic

Program de investitii din surse proprii ale operatorului economic.

Operatorul economic va finanta din surse proprii si va exploata realizarea urmatoarelor tipuri
de lucrari :

1. 10 grupuri sanitare publice (baterii formate din grupuri sanitare barbati si grupuri sanitare
femei) si 10 grupuri sanitare pentru persoane cu disabilitati.

Operatorul se obliga sa asigure functionarea in bune conditii a tuturor grupurilor sanitare
( baterii) pe intreaga perioada de derulare a contractului.

In situatia in care cel putin o cabina sanitara este nefunctionala timp de 30 de zile investitorul
este in drept sa rezilieze contractul conform art. 55 din contract.

Caracteristici tehnice si functionale pentru obiectivele nominalizate in programul de investitii: -

Toaleta publica , se va amplasa in spatii publice intens circulate ce vor fi indicate ulterior de
autoritatea contractanta, operatorului economic desemnat castigator. Toaleta publica ce poate fi
mutata trebuie sa fie construita in conformitate cu normele europene in vigoare, rezistenta la
vandalism si usor amplasabila.

Suprafata construita = 8.84 mp

Suprafata utila = 6.86 mp

Inaltimea maxima = 2.62 m

Toaleta publica are zona acces, camera tehnica, camera WC barbati cu o cabina si camera WC
femei cu o cabina,

Structura de rezistenta va fi din panouri prefabricate din beton armat fixate prin monolitizare.

Amplasament: Direct pe platforma betonata / asfaltata existenta, pe alei pietruite sau cu nisip.
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Finisaje exterioare: Fatadele se vor finisa cu panouri sandwich izolante (tip Isopan — Isoparete
1000 Plisse) 4 cm grosime, culoare gri (RAL 9006), fixate de peretii de beton prefabricat cu ajutorul
unor profile rectangulare metalice, avand intre panoul sandwich si peretele prefabricat un start de
termoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosime. Soclul va fi termoizolat cu polistiren extrudat
de 2 cm grosime finisat cu tencuiala hidrofuga de culoare gri (RAL 9006). La colturile peretilor se
vor utiliza profile metalice “L”, culoare gri (RAL 9006). Usa acces este metalica, rezistenta la
vandalism, culoare alba (RAL 9010), avand pe margine un bordaj din profil metalic culoare gri
(RAL 9006). Ventilatia se realizeaza cu ajutorul grilelor higroreglabile.

Invelitoarea: Se va executa din panouri sandwich izolante (tip Isopan — Isotego 1000) grosime
10 cm, culoare alba (RAL 9010}, avand un profil metalic pentru pazie culoare alb (RAL 9010), 1a
imbinarile dintre panouri se foloseste banda hidroizolatoare membrana bituminoasa cu ardezie.
Invelitoarea este fixata pe peretii prefabricati pe o structura metalica, cu garnitura de etansare.

Finisaje interioare: Peretii sunt finisati cu vopsea lavabila pentru beton alba (RAL 9010),
avand parapet cu masca din tabla striata de aluminiu in spatele vaselor sanitare (WC) si masca din
tabla de aluminiu la lavoare pentru ascunderea tevilor de apa si de scurgere.

Pardoseala este cu vopsea epoxidica antiderapanta in doua componente culoare gri (RAL
7045), urcata pe perete 10 cm de la sol si avand ca plinta un profil de aluminiu. Plafonul este
aparent - panou sandwich izolant (tip Isopan — Isotego 1000), grosime 10 cm.

UTILITATI

1 Alimentarea cu apa si canalizare

Toaleta se conecteaza la reteaua publica de apa potabila si la canalizare, in cazul in care aceste
utilitati nu exista in zona se va realiza un put forat si o ministatie de epurare. Se mai poate opta .
pentru dotarea cu un vas tampon de 1000 litri cu hidrofor.

In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului rece se va opri alimentarea cu apa pentru
a impiedica inghetul apei in tevi si craparea acestora.

2. Instalatii gaze naturale

Nu va fi cazul.

3 Instalatii electrice

Alimentarea cu energia electrica este la reteaua locala de electricitate, in cazul in care aceasta
nu este in zona se va dota cu un generator 3-5 kKW.

Instalatiile electrice sunt inglobate in peretii prefabricati de beton armat, fiind foarte simplu sa
fie conectata toaleta la o sursa de curent electric — reteaua locala de electricitate sau generatorul de
energie electrica.

4 Instalatii termice

Incalzirea pe timp de iarna se va realiza cu ajutorul corpurilor de incalzit alimentate electric.

Toaleta publica transportabila este izolata termic cu polistiren extrudat 2 cm grosime si cu
spuma de poliuretan din panourile izolante sandwich tip Isopan folosite la pereti si la acoperis.
Placa de pardoseala este izolata termic pe intrados cu polistiren extrudat 5 cm grosime.

In sezonul rece, corpurile de incalzire vor ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei sau
oprirea alimentarii cu apa.

5 Instalatiile sanitare

Vasele sanitare sunt din ceramica si au masti din tabla striata (la WC parapet cu inaltimea de -
120 cm si sub lavoar pentru a ascunde tevile).

Accesoriile sunt din inox si sunt potrivite pentru uz frecvent si rezistente.

Toaletele minimizeza costurile de mentenanta si intretinere datorita materialelor usor de
folosit si curatat precum vasele sanitare din ceramica, aparatura rezistenta la uzura, finisaje
rezistente la pete si zgarieturi etc.

Managementul apei cu ajutorul bateriilor pentru lavoare dotate cu dispozitive electronice, care
regleaza automat si eficient debitul apei si al pisoarelor clatite in mod automat dupa folosire.
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Bateriile lavoarelor au actionare mecanica si temporizator pentru economia de apa.

In sezonul rece instalatia sanitara (tevile) se incalzesc cu cablu de incalzire (acest sistem de
incalzire a tevilor in sezonul rece este integrat in componenta toaletei) si corpurile de incalzire vor
ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei. In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului
rece se va opri alimentarea cu apa pentru a impiedica inghetul apei in tevi si craparea acestora.

IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR. REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, implicd asigurarea unei ambiante termice
corespunzatoare att in regim de iarnd cit i in regim de vara.

Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelati cu asigurarea calititii aerului si optimizarea
consumurilor energetice.

Cerinfa privind igiena evacudrii reziduurilor lichide, implici asigurarea unui sistem
corespunzdtor de eliminare a acestora astfel incat s3 nu prezinte surse potentiale de contaminare a
mediului, s& nu emitd mirosuri dezagreabile, s nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare §i sa
nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu apa.

ALTE PRECIZARI

(2)Operatorul economic va incasa de la utilizatorii investitiei proprii in baza chitantelor,
facturilor sau bonurilor fiscale emise contravaloarea tarifelor si prefurilor pentru utilizare.
(3)Termen de realizare a constructiilor : 45 de zile inclusiv obtinerea autorizatiei de construire

3.1.2. Lucrarile de investitii se vor realiza in maxim 4 ani. Lucrarile de investitii vor fi
finantate de autoritatea contractanta cu exceptia Obiectului 5 — Program de investitii din surse
proprii al operatorului economic.. Autoritatea contractanta va plati contravaloarea lucrarilor de
investitii, pe baza situatiilor de plata inaintate autoritatii contractante respectand intocmai -
prevederile din Regulamentul serviciului,

3.1.3. Decontarea cheltuielilor

(1) Autoritatea contractanta nu acordd plati in avans .

(2) Autoritatea contractanta nu efectueaza plati pentru facturile reprezentand avansuri in baza
contractelor incheiate intre operatorul economic desemnat castigator si furnizorii de servicii /
produse / lucréri aferente proiectului.

(3)Documente obligatorii necesare decontirii

* factura fiscald/facturile fiscale, in original, in vederea certificirii conformititii de citre
personalul autoritatii contractante;

* proces-verbal de recepiie la terminarea lucririlor in original;

* documente de calitate pentru materialele puse in opera (certificatul de garantie emis de
producitor,agremente tehnice,declaratie de conformitate,etc) ;

* situatie de lucrari acceptata de dirigintele de santier care si precizeze data si numirul
contractului conform céruia se emite si pericada in care au fost executate lucririle aferente,insotite
si de punctul de vedere al RTE SICQ ;

* atasamente vizate de dirigintele de santier ;

* procesele verbale de inspectie in fazele determinante pentru rezistenfa mecanici si
stabilitatea constructiilor prin programe de control avizate de citre structurile ISC, conform
prevederilor legale si/sau faze determinante. '

* autorizatie de construire ,conform prevederilor in vigoare
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3.1.4. Garantia minima solicitata pentru lucrarile de investitii .

a)Termenul minim de garantie pentru lucrarile de reparatii capitale, la strazi si parcari: 3 (ani)
b)Termenul minim de garantie pentru lucririle de consolidare , la poduri :3 (ani)

¢)Termenul minim de garantie pentru echipamente de mobilier urban : 3 (ani)

3.1.5. Pe intreaga durata a contractului, se va asigura:

> intretinerea, mentinerea in stare de functionare a retelei stradale, lucrarilor de arta,parcarilor
prin realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente;

> refacerea sistemului rutier afectat de interventia la utilitati publice .

3.2. PROIECTAREA

3.2.1. Aceasta activitate implica realizarea unei documentatii tchnico-economice pentru
lucrarile de intretinere si reparatii(curente,capitale si/sau modernizari ) ale strazilor ,lucrarilor de
arta, parcarilor ( cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) se elaboreaza de regula in
fazele normale de proiectare - studiu de fezabilitate(numai pentru lucrari de reparatii capitale si/sau
modernizari), DALI, proiect tehnic si detalii de executie - corespunzator categoriei de reparatie, a
gradului de detaliere, a specificului si amploarei lucrarii. Se va realiza si documentatia aferenta
obtinerii avizelor de specialitate necesare obtinerii autorizatilor de construire.

3.2.2.Elaborarea documentatiei se efectueaza astfel:

- pentru lucrari de intretinere

- pentru lucrari de reparatii curente

- pentru lucrarile de reparatii capitale si/sau modernizari

3.2.3.La proiectarea lucrarilor aferente/ strazilor /lucrarilor de arta/ parcarilor( cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati), se va tine cont de coexistenta cu alte instalatii si
constructii din zona: paralelisme, apropieri, intersectii cu drumuri, cai ferate, instalatii telefonice,
conducte, cladiri, retele de apa, retele electrice existente, gaze sau canalizari.

3.2.4.8e va face o descriere functionala si tehnologica a solutiilor proiectate. Se vor descrie
traseele de strada/parcare/lucrare de arta/trotuare, lungimea acestora, suprafata.

3.2.5.La proiectare se vor lua in considerare numai solutiile tehnice descrise in caietul de
sarcini si pentru care exista corespondent in devizul oferta. Este interzisa utilizarea altor solutii
tehnice si tehnologii de executie care nu se regasesc in caietul de sarcini.

3.2.6.La elaborarea proiectelor se vor avea in vedere si urmatoarele :

a. Conditii tehnice privind proiectarea

(1) Pentru strizile existente, conditiile tehnice din prezentul caiet de sarcini trebuie respectate
la repararea , reabilitarea sau modernizarea lor.

(2) Zona strézilor din localitatile urbane include partea carosabild, acostamentele, santurile,
rigolele, trotuarele, spatiile verzi, suprafetele adiacente pentru parcaje, suprafetele de teren necesare
amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de sirizi fird canalizare, scurgerea apelor trebuie
asiguratd prin santuri amenajate, cu dirijarea in afara zonelor de siguranti a striizilor.

(3) Zonele de sigurants §i de protectie a intravilanului localitétilor urbane se stabilesc prin
studii de trafic §i prin documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului.

(4) La proiectarea strazilor se vor respecta conditiile tehnice de proiectare a striizilor din
localitdtile urbane, precum i capacitifile maxime de circulatie care sunt previzute in anexele nr. 1
si 2. din Norma tehnica privind proiectarea strazilor in localitatile urbane

(5)Proiectarea, sistematizarea §i realizarea strizilor din localititile urbane se face in corelare
cu planul urbanistic general al localititii, pe baza studiului de dezvoltare gl organizare a
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traficului,intocmit pentru o perioadd de perspectivd de minimum 15 ani, cu respectarea normelor
tehnice In vigoare.

(6) La proiectarea, execufia si interventiile asupra strazilor se va {ine seama de categoriile
functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de factorii economici,sociali si de
apdrare, de conservarea §i protectia mediului Inconjuritor, conform studiilor de impact, de planurile
de urbanism §i de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destinatie, precum si de
normele tehnice in vigoare, pentru adaptarea acestora la cerintele persoanelor cu handicap si ale
celor de vérsta a treia, precum si pentru amenajarea pistelor pentru biciclisti.

(7) Imbunitatirea clementelor geometrice ale striizii se poate efectua, potrivit dispozitiilor
legale, prin corectéri sau retrageri de garduri, fard demolari de cladiri, asigurdndu-se latimea
minimé de trotuar.

(8)Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localitatea, accesul spre aceste drumuri se
realizeazi prin intersectii amenajate corespunzitor intensititii traficului.

(9)Vitezele de circulatie luate in considerare la proiectare, intensitatea si natura traficului,
precum §i organizarea circulatiei, dispunerea §i amenajarea intersectiilor se stabilesc cu respectarea
prevederilor normelor in vigoare.

(10)Adoptarea elementelor geometrice ale strizilor se face cu respectarea prevederilor
normelor in vigoare i sunt redate in anexa nr. 3,Norma tehnica privind proiectarea strazilor in -
localitatile urbane.

(11)Alinierea constructiilor In lungul sirdzilor din categoriile I-IIl se face cu respectarea
distanfelor maxime fintre fronturile acestora, previzute in anexa nr. 4, Norma tehnica privind
proiectarea strazilor in localitatile urbane.

(12) Dimensionarea structurii rutiere se face in functie de intensitatea si de compozitia
traficului de perspectivi, de caracteristicile fizico-mecanice §i de deformabilitate ale materialelor,
conform reglementérilor in vigoare. Alegerea tipului de structurd rutierd se va face pe baza unor
calcule tehnico-economice si de rentabilitate, {inind seama si de lucririle de Intrefinere necesare
fiectirui tip de Imbricdminte rutierfi in exploatare.Perioada de perspectivd pentru dimensionarea
structurii rutiere va fi de minimum 15 ani.

(13)Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradari datorate fenomenului de inghet-
dezghet se vor [ua méasuri pentru sporirea rezistenjei structurii rutiere la acest fenomen.

(14)La proiectarea intersectiilor se va {ine seama de fluxurile circulatiei, de relatiile dintre
curentii de trafic, de modul de dirijare a traficului, de conditiile de vizibilitate si de siguranti a
circulatiei, cu respectarea normelor in vigoare.

(15) Pentru circulatia pietonilor se vor amenaja trotuare, cu o l&time cuprinsa intre 1,00 m §i
4,00 m, In functie de intensitatea circulatiei pictonale si de locul unde sunt amplasate. Daci este
cazul, se pot amenaja piste pentru- bicicligti, in conformitate cu prevederile normelor in vigoare,
avindu-se in vedere studiile efectuate si planurile de urbanism local. i

(16) La traversarea strazilor din categoriile I si II pot i previzute refugli sau pasaje pietonale
denivelate.

b. Functiile, dimensiunile i modul de realizarc a fieciirei categorii de strizi sunt cele
prevazute in Norma tehnicd privind proiectarea strazilor in localitatile urbane din 27/01/1998
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998

c. La alegerea structurilor rutiere si dimensionarea acestora, elemente care determind in mod
direct durata normald de functionare a strizilor, se va tine seama de normele si reglementirile
tehnice de proicctare specifice.

3.2.7. Stabilirea listei lucrarilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programele
multianuale care au fost elaborate pe baza datelor furnizate de sistemul de monitorizare a
structurilor rutiere , pe baza de comanda scrisa.

3.2.8. Avizarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de intretinere si reparatii
curente a strazilor se face de catre comisia tehnica a Municipiului Ploiesti .
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3.2.9. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de reparatii capitale se
face de catre Consiliul local al Municipiului Ploiesti, dupa avizarea in prealabil de catre comisia -
tehnica a Municipiului Ploiesti.

4 ACTIVITATI SPECIFICE SERVICIULUI DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE,
REPARARE SI INTRETINERE RETEA STRADALA

4.1.Lucrari de intretinere (L.L.)

Lucrarile de intretinere se clasifica astfel:

(a) Lucrari privind caile circulabile;

(b Lucrari privind lucrarile de arta: poduri, pasaje, ziduri de sprijin, etc.;

4.1.a Intretinerea cailor circulabile

La intretinerea cailor circulabile, in cazul imbracamintilor rutiere moderne, se va tine cont de
prevederile "Normativului pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere
modeme" - indicativ AND 547.

Activitatea de intretinere a cailor circulabile consta, in principal, din:

(1) Repararea degradarilor din inghet-dezghet (burdusiri izolate) pentru imbunatatirea
conditiilor de circulatie

(2) Intretinerea pavajelor din piatra comportand decolmatarea rosturilor si refacerea locala a
bitumarii acestora, inlocuiri de pavele rotunjite prin uzura pe suprafete izolate, etc.;

(3) Intretinerea imbracamintilor din beton de ciment constand din: desfundarea, curatirea si
colmatarea rosturilor, a fisurilor si a crapaturilor cu mastic bituminos, curatirea rosturilor cu mastic
in exces, efc.;

(4) Intretinerea imbracamintilor bituminoase prin efectuarea de plombari, badijonari,
colmatarea crapaturilor, inlaturarea denivelarilor locale, etc.;

(5) Curatirea si repararea locala a pavajelor de bolovani de rau sau piatra bruta;

(6) Intretinerea strazilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii precum
si astuparea gropilor si a fagaselor;

(7) Scarificarea si reprofilarea pietruirilor cu sau fara adaus de materiale pietroase;

(8) Aprovizionarea si asternerea de nisip sau balast la strazile din pamant;

(9) Intretinerea si repararea cailor circulabile la intersectiile de strazi;

(10) Intretinerea cailor circulabile la locurile de parcare inclusiv a dotarilor aferente
acestora, a benzilor de stationare, a platformelor statiilor de transport in comun, statiilor de
taximetre, etc. in functie de tipul imbracamintilor si tipul defectiunilor;

(11) Repararea imbracamintii si a structurii rutiere din dreptul traversarilor de conducte pe
sub strazi, al racordurilor si bransamentelor, a degradarilor izolate generate de lucrari privind
conducte tehnico-edilitare si in cazul interventiilor accidentale. La efectuarea reparatiilor se va tine .
cont de componenta structurii rutiere existente pentru a se realiza o buna legatura intre structura
existenta si cea noua;

(12) Intretinerea trotuarelor si a pistelor de ciclisti, pentru eliminarea defectiunilor
imbracamintii modernizate (imbracaminte bituminoasa, beton de ciment) dupa caz, prin plombari,
badijonari, colmatarea rosturilor si crapaturilor, etc.;

(13) Intretinerea trotuarelor si pistelor de ciclisti cu imbracaminti semipermanente sau
provizorii ( pietruiri, balastari) corespunzator categoriei de defectiuni;

(14) Intretinerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de buna functionare;
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(15) Intretinerea lucrarilor edilitare de pe partile circulabile, curatirea noroiului, desfundarea
gurilor de scurgere, inlocuirea gratarelor rupte, capace, camine, etc.;

(16) Intretinerea santurilor, rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor,
decolmatarea lor, asigurarea pantelor transversale si longitudinale, etc.;

(17) Taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor strazilor;

- (18) Intretinérea terasamentelor” deteriorate local prin’ operatii de reprofilare, taluzare

precum si a lucrarilor de sistematizare pe verticala din zona strazii;

(19) Intretinerea lucrarilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a caminelor de vizitare, etc.

4.1.b Intretinerea lucrarilor de arta: poduri, pasaje, ziduri de sprijin, etc.

Intretinerea lucrarilor de arta consta in principal din:

(1) la lucrarile din zidarie, beton, beton armat sau beton precomprimat:

a) reparatii de tencuieli;

b) curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar;

¢) curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem;

d) curatarea caii de noroi si gunoaie si desfundarea gurilor de scurgere;

e) completari izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe;

f) reparatii la parapete, trotuare si guri de scurgere;

g) reparatii locale ale hidroizolatiei si ale rosturilor de dilatatie;

h) reparatii pe suprafete izolate la casiuri, sferturi de con, aripi si scari de acces.
(2) 1a lucrarile din metal:

a) indreptarea elementelor deformate;

b) curatarea aparatelor de reazem si a celorlalte accesorii;

¢} degajarea gunoaiclor din jurul montantilor si a diagonalelor;

d) revopsirea parapetelor.

(3) la albiile raurilor traversate pe poduri:

a) inlaturarea din albii a depunerilor de aluviuni si a vegetatiei care impiedica scurgerea apet;
b) curatarea de plutitori blocati in zona infrastructurii podurilor;
c) reparatii izolate la praguri de fund si la apararile de mal.

4.1.2.Lucrari de reparatii curente (R.C.)
4.1.2.1.Reparatii curente privind caile circulabile

Reparatiile curente aferente cailor circulabile constau in:

(1)Repararea completa pe suprafete intinse a partii carosabile degradata de inghet-dezghet
(burdusiri), precum sj executarea unor lucrari de prevenire a aparitiei acestor degradari.
(2) Reparatii de pavaje din piatra degradate pe suprafete intinse, bitumarea rosturilor.

(3) Executarea de pavaje din piatra pe portiuni izolate in vederea imbunatatirii conditiilor de
circulatie la statii de transport in comun, parcaje, intrari in intersectii, statii de alimentare cu
carburanti, etc.

(4) Refacerea dalelor degradate sau distruse ale imbracamintilor din beton de ciment.

(5) Reparatii curente ale imbracamintilor din beton de ciment, inlocuirea jzolata a structurii
rutiere distruse, injectari, repozari de dale tasate sau deplasate, colmatarea rosturilor si a -
crapaturilor, ete.

(6) Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 cm) pe sectoare de strazi la
care aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafata nu asi gura compensarea Uzurii.

(7) Executarea de imbracaminti bituminoase din doua straturi - legatura si uzura - peste
imbracamint] existente, respectiv pe:
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- pavaje din piatra, betoane de ciment sau imbracaminti bituminoase;

- pietruiri existente, completate cu material pietros pentru imbunatatirea planeitatii, inclusiv
rectificari in plan si in profil longitudinal.

Grosimea straturilor se stabileste prin calcule de dimensionare.

(8) Executarea tratamentelor bituminoase duble:
- suprafete bituminoase;
- macadamuri si straturi stabilizate;
- beton de ciment;
(9) Repararea pavajelor existente.
(10) Executarea de pavaje din piatra.
.(11) Scarificari, reprofilari si cilindrari ale pietruirilor existente cu adaos de material pietros. =
(12) Lucrari de terasamente pentru corectarea traseului in plan, profil in lung si profil
transversal, asternerea si cilindrarea de material pietros pe strada precum si pentru sistematizarea pe
verticala a zonei adiacente.

(13) Repararea imbracamintilor degradate in zona liniilor de tramvai respectiv la racordarea
partii carosabile cu sinele.

(14) Repararea imbracamintilor rutiere in zona pasajelor la acelasi nivel cu calea ferata.

(15) Repararea si inlocuirea elementelor degradate ale retelelor tehnico-edilitare de la
suprafata partilor circulabile ca de exemplu aducerea la cota a caminelor de vizitare, inlocuirea de
rame si capace distruse, etc.

(16) Executarea de peroane pentru calatori la statiile de tramvai, precum si alveole in partea
carosabila pentru statiile de autobuze si troleibuze.

(17) Repararea suprafetelor carosabile degradate la locurile de parcare si stationare.

(18) Inlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea
fundatiei acestora.

(19) Refaceri de trotuare si piste de ciclisti cu imbracaminti moderne: bituminoase, din beton
de ciment, pavaj

(20) Repararea, reprofilarea, stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor inclusiv
executarea de benzi de incadrare a partii carosabile pe acostamente cand strada are profil de sosea.

(21) Repararea de santuri si rigole inclusiv lucrari de pereere si pavare a acestora cand este
cazul.

(22) Executarea de parapeti de protectie de diferite categorii pe sectoare intregi de strada.

(23) Reparatii si amenajari pentru corectii de torenti, aparari de maluri, canale de evacuare,
etc.

(24) Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completari de drenuri longitudinale
sau transversale.

(25) Largiri de strazi prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzator solicitarii
traficului si conditiilor locale.

(26) Reamenajari si modernizari de intersectii de strazi la acelasi nivel prin creerea de benzi
carosabile de selectare, stocare, virare, insule de dirijare, etc.

(27) Executarea de trotuare si piste de ciclisti la strazile cu trafic intens.

(28) Executarea de locuri de parcare si stationare inclusiv dotarile acestora.
(29) Executarea de varianie locale de strazi pentru evitarea pasajelor la nivel cu calea ferata
sau a unor puncte cu restrictii de gabarit.

(30) Lucrart de desfiintare a variantelor de strazi nefunctionale . ,

(31) Eliminarea refularilor si a valuririlor imbracamintei in statiile mijloacelor de transport in
comun si la semafoare.

4.1.2.2. Reparatii curente privind lucrarile de arta: poduri, ziduri de sprijin, etc.
Reparatiile curente aferente lucrarilor de arta constau in:
(1) Inlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;
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(2) Consolidarea infrastructurilor;
(3) Consolidarea provizorie la poduri in vederea efectuarii unor transporturi agabaritice;
(4) Realizarea unor variante provizorii de circulatie pe timpul lucrului la poduri sau pasaje;
(5) Demolari si desfiintari de poduri;
(6) Captarea izvoarelor de pe zona strazilor si executarea de lucrari de amenajare a evacuarii
apelor;

(7) Lucrari de aparare a strazilor impotriva inundatiilor si eroziunilor, corectii locale ale

albiilor, santuri de garda, etc.
(8) Repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de captusire;
(9) Repararea rampelor la pasaje denivelate si executarea de bretele suplimentare la pasaje
denivelate sau alte lucrari rutiere justificate de trafic

4.3.Lucrari de reparatii capitale (R.K.)

4.3.1. Reparatii capitale privind caile circulabile

Lucrarile de reparatii capitale privind caile circulabile constau in;

(1) Corectarea traseului strazii in totalitate sau partial, in sectoarele critice, cuprinzand .
imbunatatiri in planul de situatie, profilul in lung si profilurile transversale pentru sistematizarea
elementelor geometrice corespunzator categoriei strazii. In cadrul acestor lucrari de reparatii
capitale se cuprinde ansambiul lucrarilor rutiere de infrastructura si suprastructura executate in
corelare cu echiparile tehnico-edilitare aferente.

(2) Lucrarile de reparatii capitale privind sectoare de strazi cu terasamente slabe,
deformabile, expuse la degradari din inghet-dezghet sau actiunea distructiva a apelor. Se prevad,
dupa caz, lucrari de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajari de
taluzuri, etc., inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate si a lucrarilor de sistematizare pe
verticala.

(3) Refacerea integrala a structurii rutiere, respectiv imbracaminte, strat de baza, fundatie
(cand este cazul), incadrari trotuare, pista ciclisti (daca este cazul) realizate pentru intreaga strada
sau pe sectoare distincte delimitate de doua intersectii principale.

(4) Reamenajarea de intersectii principale si piete de circulatie cuprinzand refacerea
lucrarilor de suprastructura si infrastructura stradala, lucrari noi de extindere, amenajari principale
pentru circulatia pictonilor (tuneluri) etc.;

(5) Amenajarea variantelor ocolitoare;

(6) Lucrari de reparatii capitale pentru esplanade si alei pietonale, trotuare, traversari la
acelasi nivel inchusiv lucrarile de protectie a circulatiei pietonilor cum sunt: parapete,

(7) Reparatii sau lucrari noi privind aparari de maluri, rectificari de cursuri de apa sau
corectii locale de torenti care afecteaza rezistenta si functionalitatea strazilor, inclusiv lucrari pentru °
colectarea si evacuarea apelor de suprafata;

(8) Lucrari de reparatii capitale ale strazii efectuate in corelare cu lucrari noi sau de reparatii
capitale ale caii de transport in comun si lucrari specifice acestora.

(9) Lucrari de reparatii capitale ale strazii efectuate in corelare cu lucrari noi sau reparatii de
retele tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora in canale vizitabile, cu realizarea de racorduri,
bransamente, camine, guri de scurgere, etc.

4.3.2. Reparatii capitale privind lucrarile de arta

Lucrarile de reparatii capitale privind lucrarile de arta constau in:

(1) Consolidarea si reabilitarea podurilor, pasajelor, , zidurilor de sprijin, etc.

(2) Definitivarea podurilor a caror structura existenta este provizorie.

(3) Largirea podurilor

(4) Ridicarea clasei de incarcare.

Art, 13 Lucrari de moderizari stradale
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Art.31 Lucrarile de modernizari stradale se realizeaza pentru cresterea indicatorilor tehnici in
scopul asigurarii preluarii fluxurilor actuale de circulatie si cresterea gradului de confort a
cetatenilor.

(1) Lucrarile de modemizare costau in realizarea suprastructurii respectiv a infrastructurii
strazii precum si extinderi de lucrar in vederea cresterii capacitatii de circulatie, a fluentei si
sigurantei traficului.

(2} In corelare cu aceste lucrari se pot realiza lucrari de echipare pentru transportul in comun,
instalatii tehnico-edilitare sau pentru dirijarea traficului. Lucrarile de modemizare asigura si
cresterea gradului de dotare a strazii.

Art. 14 Modernizari privind caile circulabile

..Lucrarile de. modernizari privind caile circulabile constan in:. R

(1) Corectarea traseului strazii in totalitate sau partial, in sectoarele cr1t1ce cupnnzand
imbunatatiri in planul de situatie, profitul in lung si profilurile transversale pentru sistematizarea
elementelor geometrice corespunzator categoriei strazii. In cadrul acestor lucrari de modernizare se
cuprinde ansamblul lucrarilor rutiere de infrastructura si suprastructura executate in corelare cu
echiparile tehnico-edilitare aferente.

(2) Lucrarile de modernizari privind sectoare de strazi cu terasamente slabe, deformabile,
expuse la degradari din inghet-dezghet sau actiunea distructiva a apelor. Se prevad, dupa caz,
lucrari de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajari de taluzuri,
etc., inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate si a lucrarilor de sistematizare pe verticala.

In cadrul acestor lucrari se va analiza si posibilitatea reciclarii imbracamintilor rutiere -
existente.

(3) Refacerca integrala a structurii rutiere, respectiv imbracaminte, strat de baza, fundatie
(cand este cazul), incadrari trotuare, pista ciclisti (daca este cazul) realizate pentru intreaga strada
sau pe sectoare distincte delimitate de doua intersectii principale.

(4) Reamenajarea de intersectii principale si piete de circulatie cuprinzand refacerea
lucrarilor de suprastructura si infrastructura stradala, lucrari noi de extindere, amenajari principale
pentru circulatia pietonilor (tuneluri) etc.;

(5) Amenajarea variantelor ocolitoare;

(6) Lucrari pentru esplanade si alei pietonale, trotuare, traversari la acelasi nivel sau la
niveluri diferite - tuneluri, pasarele - inclusiv lucrarile de protectie a circulatiei pietonilor cum sunt:
parapete, glisiere de siguranta, etc.;

(7) Lucrari noi privind aparari de maluri, rectificari de cursuri de apa sau corectii locale de
torenti care afecteaza rezistenta si functionalitatea strazilor, inclusiv amenajari de podete si alte
lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafata;

(8) Lucrari de modernizare ale strazii efectuate in corelare cu lucrari noi sau de reparatii
capitale ale caii de transport in comun si lucrari specifice acestora.

(9) Lucrari de modernizari ale strazii efectuate in corelare cu lucrari noi sau reparatii de
retele tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora in canale vizitabile, cu realizarea de racorduri,
bransamente, camine, guri de scurgere, etc.

Lucrarile de reparatii mentin obiectivele la indicatorii tehnico-economici aprobati.

Lucrarile de modernizari (LM) aduc imbunatatiri ale indicatorilor tchnico economici ai
obiectivelor de investitii, asa cum ar fi asfaltarea stazilor de pamant sau cu balast, etc..
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4.4, Elemente de mobilier urban

4.4.1.Tipuri de elemente de mobilier urban: bolarzi beton, bolarzi metalici, bolarzi piatra
naturala, banci beton cu sezut din lemn, suport din beton pentru cos de gunoi, masa ping-pong din
beton, masa sah si doua bancute beton cu sezut din lemn, lucrari de asternere asfalt colorat, mana
curenta din otel, mana curenta din fier _forjat, mana curenta din lemn, gard din fier forjat, banci cu -
structura metalica si confectie din lemn, stalpi din lemn pentru pergole, stalpi metalici pentru
pergole, stalpi metalici placati cu lemn pentru pergole, structura lemn pentru acoperire pergole,
banci eu suport din profile de otel si confectie din lemn, banci cu suport din placa de otel si
confectie din lemn (fara spatar), banci cu suport din fonta turnata si confectie din lemn, cos gunoi

_din tabla perforata si suport din teava de otel, cos gunoi din tabla perforata si suport din tabla - -

turnata, toaleta publica pentru persoane cu disabilitati.

(DIn speta, proiectarca elementelor de mobilier urban este realizata pentru utilizare
indelungata si durabila.Materialele din care sunt realizate echipamentele (lemn, metal sau beton)
trebuie sa corespunda domeniului de utilizare pentru cetateni. Prin utilizarea inovatoare a
materialelor, se poate asigura dotari cu o durabilitate ridicata, care rezista in timp la efectelor
razelor solare, la schimbarile de anotimpuri, la folosire si uzura, precum si la acte de vandalism.

(2)Exemple de materiale ce pot asigura asememnea parametrii de calitate ar fi : barele de otel
sau fier zincat, nevopsite sau vopsite, placile din beton sau placile stratificate vopsite sau acoperite
cu material plastic.

(3) Calitatea echipamentelor inseamna alegerea acelor produse care au in compozitie
materiale ecologice, si ar trebui de retinut ca acele materiale ecologice trebuie sa asigure obtinerea
unor produse cu cea mai mare durabilitate, in fapt acestea sa asigura cea mai buna combinatie intre
calitatea superioara si rezistenta ridicata la intemperii.

(4)Calitatea materialelor utilizate trebuie sa confere rezistenta, siguranta in exploatare si
durabilitate.

(5)Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsele vizeaza tipo-
dimensiuni_(dimensionarea produselor si forma acestora trebuie sa permita utilizarea facila si in
conditii de siguranta), sa fie proiectate pentru o greutate stabilita si declarata, sa confere stabilitate
si sa aiba aspect placut.

(6)Cerinte tehnice calitativ-minimale pentru toate tipurile de elemente de mobilier stradal :

» Materialele folosite sa fie adaptate din punct de vedere ergonomic si al sigurantei

e Structura utilizata la ansamblare sa fie metalica,

e Fixarea structurii metalice sa se realizeze prin ingropare la diverse adancimi, cf standardelor,
st utilizarea betonului pentru realizarea fundatiei,

» Sa fie facile si persoanelor cu dizabilitati,

» Sa permita alegerea culorilor,

» Sa permita combinarea cu alte elemente in functie de necesitati,

e Sa nu prezinte portiuni taioase iar imbinarile sa fie conform STAS in materie.

(7)Enumeram un set specific de conditii tehnice de calitate minimale :
e pentru banci si cosuri de gunoi confectionate din lemn:

a. Suprafetele din lemn trebuie sa fie rezistente la actiunea factorilor de mediu si a agentilor
corosivi, prin structura lor, sa fie plane si curate, sa nu prezinte zgarieturi, fisuri, ondulari, lipsa de
material, pungi de rasina, coaja infundata, mucegai,putregai, noduri concrescute.

b. Mobilierul din lemn ca si cel din lemn brut ar trebui sa fie tratat corespunzator, iar
umiditatea lemnului in mobilierul finit nu ar trebui sa aiba , la livrare, o valoare mai mare de 12%.
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Suprafetele vizibile, care vin in contact cu utilizatorii ar trebui sa fie rindeluite si slefuite pe toate
fetele si toate muchiile, si deasemenea sa fie acoperite cu o pelicula de protectie care sa fie si
decorativa (lac, vopsele, folii). Peliculele de protectie pot fi transparente sau opace , cu grad inalt de
luciu sau semiluciu, mate sau semimate.
¢. Lacurile, emailurile, vopselele trebuie sa asigure un strat acoperitor rezistent la umiditate,
aer, agenti chimici, stabilitate la lumina, variatii de temperatura, conditii specifice mediului extern
in care sunt amplasate produsele si nu in ultimul rand sa aiba avizul organului de specialitate pentru
conformitate, daca e cazul. ‘
d. pentru montaj si instalare: In ceea ce priveste instalarea echipamentelor un accent deosebit
, ar trebui sa se puna pe stabilitatea mobilierului (cand este asezat in plan orizontal sa nu se miste), -
____. .. Ansamblarea componentelor pieselor de mobilier si echipamentelor ar trebui sa realizeze usor, fara.
joc, pentru a asigura rigiditatea ansambluluji si a nu prezenta zgomote si pericol de accidente in
timpul exploatarii.Accesoriile metalice si suruburile ar trebui sa fie protejate anticoroziv, iar la
fixarea acestora pe suprafete vizibile trebuie sa fie acoperite sau ingropate, atat pentru siguranta
cxploatarii cat si in scop decorativ. Prelucrarile metalice trebuie sa fie astfel executate incat reperele
vizibile prelucrate sa nu prezinte asperitati, iar susdurile sa fie netede si fara rigurozitati.
(8)Avand in vedere destinatia produselor, in speta comunitatea, si categoria utilizatorilor
dotarilor urbane, cerinta obligatorie , indeplinirea a standardelor de calitate, care presupune
,) prezentarea actelor doveditoare de certificare a calitatii sau de asigurare a sistemului de calitate, fie
prin dovada efectuarii auditului calitatii produsului sau inspectii pentru asigurarea indeplinirii
conditiilor de calitate cu rezultatul constatarilor.

(9) Un produs de calitate comporta parcurgerea si respectarea anumitor etape pe care
operatorul economic trebuie sa le enumere si sa le dezvolte dupa modelul prezentat mai jos si
anume :

a. utilizarea in procesul de productie a tehnologiilor de varf si a masinilor performante

b. realizarea unor produse cu design inovator si orientat permanent spre satisfacerea nevoilor
de dezvoltare fizica si intelectuala ale omului

c. fluidizarea comunicarii prim mijloace traditionale sau structuri motorii imaginative

d. timpi rezonabile de productie, transport, montaj si punere in functiune

e. ansamblare facila si in timp scurt

f. intretinere usoara

g. un raport optim intre calitate si pret.

(10)Echipamentele de mobilier urban trebuie sa asigure securitatea fizica a utilizatorilor, si sa

respecte urmatoarele caracteristici:
(3 a. Echipamentele pot fi confectionate din metal sau din lemn, cu ansamblare

demontabila sau nedemontabila.

b. Suprafetele din beton ar trebui sa fie plane, sa nu prezinte zgarieturi, sau fisuri si sa reziste
la actiunea factorilor corozivi.

¢. Prelucrarile metalice ar trebui sa fie astfel executate incat sa nu prezinte asperitati

d. Suprafetele de beton placate cu mozaic sa fie fara denivelari, colorari neuniforme

e. Suprafetele vizibile ale subansamblurilor sa fie finisate frumos :

- de producator. In certificat trebuie sa fie precizate :
a. durata medie de utilizare a produsului,

b. termenul de garantie, ( minim de 36 luni),
c. modalitatile de asigurare a garantiei
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(12)Conform prevederilor legale, corespunzator fiecarei perioade sau distict pe produs,
operatorul economic, este obligat fata de beneficiar, pentru produsele reclamate in cadrul
termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru punerea in functiune,
intretinerea , repararea sau inlocuirea acestora precum si cheltuielile de manipulare, expertizare,
montare , ambalare si transport. In plus, operatorul economic are obligatia sa asigure repararea, sau
inlocuirea gratuita a produselor dupa expirarea termenului de garantie, in cazul unor vicii ascunse
constatate pe durata medie de utilizare si care nu permit utilizarea produsului de catre beneficiarul
final. Ca urmare,raspunderea juridica pentru prejudiciile canzate de calitatea necorespunzatoare a
produselor, pe perioada exploatarii, care pot afecta sanatatea sau securitatea utilizatorului, revine
operatorului economic.

e (13)La nivel de.concept pentru.a imbunatati. flexibilitatea In. modul de utilizare a produsului, ... .

acesta trebuie conceput de asa maniera Incit sa necesite foarte putine modificar in crearea de
elemente personalizate. Aceasta Tngeamna ca echipamentele pot fi ansamblate sau reasamblate cu
usurinta pentro crearea unei versiuni viitoare a amplasamentului, fara a ridica probleme cu privire -
la montaj sau calitatea personalizarii. Materialele atent alese, culorile, multiplele posibilitati de
combinare a elementelor creeaza impreuna un echilibru intre nenumaratele forme de miscare. (este
foarte important rolul culorilor si poate sa ajute si sa inspire, sa transpuna posibilitatile de odihna si
recrere).O coloristica clara si in contraste asigura o relatie vizuala intre om si spatiul public

(14)Toaleta publica pentru persoane cu disabilitati, se va amplasa in spatii publice. Toaleta
publica pentru persoane cu disabilitati este construita in conformitate cu normele europene in
vigoare, avand o arhitectura deosebita, rezistente la vandalism si usor amplasabile.

Suprafata construita = 5.48 mp

Suprafata utila = 4.22 mp

Inaltimea maxima = 2.62 m

Toaleta publica pentru persoane cu disabilitati va avea o cabina unisex sau pentru persoanele
cu dizabilitati.

Structura de rezistenta: Panouri prefabricate din beton armat fixate prin monolitizare.

Amplasament: Direct pe platforma betonata / asfaltata existenta, pe alei pietruite sau cu nisip.

Finisaje exterioare: Fatadele se vor finisa cu panouri sandwich izolante (tip Isopan — Isoparete
1000 Plisse) 4 cm grosime, culoare gri (RAL 9006), fixate de peretii de beton prefabricat cu ajutorul
unor profile rectangulare metalice, avand intre panoul sandwich si peretele prefabricat un start de
termoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosime. Soclul va fi termoizolat cu polistiren extrudat
de 2 cm grosime finisat cu tencuiala hidrofuga de culoare gri (RAL 9006). La colturile peretilor se -
vor utiliza profile metalice “L”, culoare gri{ RAL 9006.)

Usa acces este metalica, rezistenta la vandalism, culoare alba (RAL 9010}, avand pe margine
un bordaj din profil metalic culoare gri (RAL 9006). Ventilatia se realizeaza cu ajutorul grilelor
higroreglabile.

Invelitoarea: Se va executa din panouri sandwich izolante (tip Isopan — Isotego 1000) grosime
10 cm, culoare alba (RAL 9010), avand un profil metalic pentru pazie culoare alb (RAL 9010}, la
imbinarile dintre panouri se foloseste banda hidroizolatoare membrana bituminoasa cu ardezie.
Invelitoarea este fixata pe peretii prefabricati pe o structura metalica, cu garnitura de etansare.

Finisaje interioare: Peretii sunt finisati cu vopsea lavabila pentru beton alba, (RAL 9010),
avand parapet cu masca din tabla striata de aluminiu in spatele vaselor sanitare (WC) si masca din
tabla de aluminiu la lavoare pentru ascunderea tevilor de apa si de scurgere.

Pardoseala este cu vopsea epoxidica antiderapanta in doua componente culoare gri (RAL
7045), urcata pe perete 10 cm de la sol si avand ca plinta un profil de aluminiu. Plafonul este
aparent - panou sandwich izolant (tip Isopan — Isotego 1000), grosime 10 cm.

Bare de sprijin vor fi din otel vopsit langa vasul de toaleta si lavoar pentru persoanele cu
dizabilitati motorii.
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UTILITATI

1 Alimentarea cu apa si canalizare

Toaleta se conecteaza la reteaua publica de apa potabila si la canalizare, in cazul in care aceste
utilitati nu exista in zona se va realiza un put forat si o ministatie de epurare. Se mai poate opta
pentru dotarea cu un vas tampon de 1000 litri cu hidrofor.

In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului rece se va opri alimentarea cu apa pentru
a impiedica inghetul apei in tevi si craparea acestora.

2.Instalatii gaze naturale

Nu va fi cazul.

3 Instalatii electrice

... . .Alimentarea cu energia electrica este la reteaua locala.de electricitate, in cazul in.care aceasta .. - . .

nu este in zona se va dota cu un generator 3-5 kW.

Instalatiile electrice sunt inglobate in peretii prefabricati de beton armat, fiind foarte simplu sa
fie conectata toaleta la o sursa de curent electric — reteaua locala de electricitate sau generatorul de
energie electrica.

4 Instalatii termice

Incalzirea pe timp de iarna se va realiza cu ajutorul corpurilor de incalzit alimentate electric.

Toaleta publica transportabila este izolata termic cu polistiren extrudat 2 cm grosime si cu
spuma de poliuretan din panourile izolante sandwich tip Isopan folosite la pereti si la acoperis. -
Placa de pardoseala este izolata termic pe intrados cu polistiren extrudat 5 cm grosime.

In sezonul rece, corpurile de incalzire vor ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei sau
oprirea alimentarii cu apa.

5 Instalatiile sanitare

Vasele sanitare sunt din ceramica si au masti din tabla striata (la WC parapet cu inaltimea de
120 cm si sub lavoar pentru a ascunde tevile).

Accesoriile sunt din inox si sunt potrivite pentru uz frecvent si rezistente.

La cererea clientului se poate opta pentru vase sanitare din inox, fiind potrivite cu spatii
antivandalism.

Toaletele minimizeza costurile de mentenanta si intretinere datorita materialelor usor de
folosit si curatat precum vasele sanitare din ceramica sau inox, aparatura rezistenta la uzura, finisaje
rezistente la pete si zgarieturi etc.

Managementul apei cu ajutorul bateriilor pentru lavoare dotate cu aparatura electronica care
regleaza automat si eficient debitul apei si al pisoarelor clatite in mod automat dupa folosire.

Bateriile lavoarelor au actionare mecanica si temporizator pentru economia de apa.

In sezonul rece instalatia sanitara (tevile) se incalzesc cu cablu de incalzire (acest sistem de
incalzire a tevilor in sezonul rece este integrat in componenta toaletei) si corpurile de incalzire vor
ramane pornite si in cazul neutilizarii toaletei. In cazul neutilizarii indelungate pe timpul sezonului
rece se va opri alimentarea cu apa pentru a impiedica inghetul apei in tevi si craparea acestora.

A. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR. REFACEREA SIPROTECTIA MEDIULUI

Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, implica asigurarea unei ambiante termice
corespunzitoare atit in regim de iarné cét si in regim de vari,

Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelatd cu asigurarea calititii aerului si optimizarea
consumurilor energetice. ,

Cerinfa privind igiena evacudrii reziduurilor lichide, implici asigurarea unui sistem
corespunzitor de eliminare a acestora astfel incét si nu prezinte surse potentiale de contaminare a
mediului, s& nu emitd mirosuri dezagreabile, si nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare si si
nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu api.
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B. PROTECTIA LA ZGOMOT

Cerinta privind protectia Impotriva zgomotului implici conformarea spatiilor, respectiv a
elementelor lor delimitatoare astfel inct zgomotul provenit din exteriorul cladirii sau din spatiile
aliturate, perceput de citre utilizatorii cladirii, s& se péstreze la un nivel corespunzitor conditiilor in -
care sdnitatea acestora si nu fie periclitatd, asigurdndu-se totodati in interiorul spatiilor o ambianta
acusticd minim acceptabila.

15)Ofertele care nu se conformeaza cu specificatiile tehnice vor fi respinse.
(16)Pentru ofertare, pentru fiecare produs ofertat, operatorul economic va prezentata o
documentatie tehnica care sa cuprinda toate caracteristicile tehnice ale produselor, materialelor

.. folosite, finisajele, informatii referitoare la capacitate, dimensiuni, imbinari, materialul din_care este ...

confectionat.

(17)Documentatia tehnica se va prezenta atat in text cat si in prezentare pentru fiecare produs
planse tehnice de detalin, din care sa se desprinda toate elementele componente cu toate datele
necesare pentru evaluarea ofertelor,

(18)Termenul minim de livrare este de 5 zile pentru fiecare produs din toata gama de produse
aferente caietului de sarcini.

(19)Durata medie de viata a unei utilizari de elemente de mobilier urban se poate incadra in
intervalul 5-10 ani,

5. Indicatori de performanta

5.1.In vederea respectirii indicatorilor de performantd, operatorul economic trebuie si
asigure: '

e gestiunea activitatilor de construire, modernizare, reparare si intretinere a arterelor,lucrarilor
de artaparcaje aflate in administrarea Consiliului Local al Municiliului Ploiesti, conform
prevederilor contractuale;

e inregistrarea reclamatiilor, sesizirilor si solutionarea acestora;

e accesul neingradit al autoritdtilor administratiei publice locale, in conformitate cu
competentele gi atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

* Indeplinirea obligatiilor contractuale asumate;

» calitatea si eficienta serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performantd
stabiliti in contractul de delegare a gestiunii si in | regulamentul de serviciu;

« administrarea, exploatarea, conservarea si menfinerea in functiune a sistemului rutier
Incredintatd prin contractul de delegare a gestiunii;

» cresterea capacitdtii portante a arterelor aflate in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti;

» modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.

5.2. Indicatori de performanti generali ce trebuie urmariti sunt urmatorii:

Nr Indicatori de performanta
generali ' Semestrial Total
I | IX | An
5.2.1. calitatea activitatilor prestate

a.numérului maxim de reclamatii
privind degradérile in

carosabil 500 500 1000
Iucrari de arta 350 350 700
parcari 50 50 100
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b.numérul maxim de constatéri de
nerespectare a calititii serviciului,
constatat de autoritatile administratiei
publice locale

carosabil

~ lucrari de arta

parcan

100
100
25

100
100
25

200
200
50

c.numiirul maxim de reclamatii
privind gradul de asigurare in
functionare

50

50

100

notificari justificate si rezolvate de la
punctele a), b) si ¢) in 48 de ore in
raport cu nr. total de reclamatii
primite;

-| - d.numarul maxim-de reclamatii-gi---- - |-- - -

60%

60%

e. numarului maxim de reclamatii si
notificéiri justificate rezolvate de la
punctele a), b) si ¢) In 5 zile
lucrétoare in raport cu nr. total de
reclamatii primite,

60%

60%

5.2.2

raspunsuri la solicitirile scrise ale utilizatorilor san a autoritatii

contractante

a. gestionarea centralizata a
sesizarilor scrise si emiterea
obligatoriu a rispunsului din partea
operatorului;

500

500

1000

b. cresterea procentului din
sesizirile rezolvate de la punctul a) in

termen de 30 de zile calendaristice.

190

190

380

5.3. Indicatori de performanta garantati:

NR

Indicatori de performanta
generali

Semestrial

Total

I

|1 | An

5.3.1.

indicatori de performanta a caror nerespecatre atrage penalitati
conform programului de delegare a gestiunii

a. valoarea despagubirilor
acordate de operator in cazul
deteriorarii imputabile lui a
infrastructurdi utilizatorului

b. valoarea despagubirilor
acordate de operator pentru
nerespectarea termenelor de executie

Se cuantifica conform
clauzelor contractuale

5.3.2.

Gradul de indeplinire a planului de lucrari aprobat(fizic si valoric)

a. Totalul fondurilor alocate
aprobat prin BVC

b. Valoare lucrar realizate

Se cuantifica conform clauzelor

contractuale
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¢. Raportul dintre a) si b)

d. Respectarea termenelor
prevazute de realizare a lucrarilor

¢. Procent de Incadrare a
lucrarilor in termenele de realizare

_ prevazute

5.3.3. Gradul de asumare a calitatii lucrarilor executate

5.34. Gradul de indeplinire a termenelor de executie

5.3.5 Gradul de respectare a Iucrarilor in termenul de garantie

5.3.3. Gradul de asumare a calitatii lucrarilor executate

a)Intervalul minim Intre doud lucrdri de Iintrefinere realizate pe acelagi tronson de
drum/parcare : 2 (ani)

b)Intervalul minim intre doud lucrdri de reparatii curente realizate pe acelagi tronson de
drum/parcare : 3 (ani)

¢) Intervalul minim intre doud lucréri de reparatii capitale si/sau modernizari realizate pe
acelasi tronson de drum/parcare : 10 (ani)

d)Intervalul minim Intre doud lucriri de intrefinere realizate pe acelasi pod : 2 (ani)

¢) Intervalul minim intre doud lucréri de consolidare realizate pe acelasi pod: 10 (ani)

* 5.3.4.Gradul de indeplinire a termenelor de executie

a) Durata minima de execufie/proiectare pentru lucririle de intrefinere strazi,parcari(plombe
locale,badijionari fisuri): 1 (zile/1000mp)

b) Durata minima de executie/proiectare pentru lucririle de reparatii curente,la strazi si
parcari (covor asfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 1 (zile/1000mp)

¢} Durata minima de executie/proiectare pentru lucrdrile de reparatii capitale si/sau
modernizari,la strazi si parcari (covor asfaltic 2 straturi+refacere infrastr): 5 (zile/1000mp)

d)Durata minima de executie pentru lucririle de intretinere/proiectare la un pod( reparatii
locale la parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 30 (zile)

e)Durata minima de executie/proiectare pentru lucrari de consolidare la un pod : 90 (zile) _

f)Durata minima de livrare pentru echipamente de mobilier urban({1buc.din toate produsele) :
5 (zile)

5.3.5. Gradul de respectare a lucrarilor in termenul de garantie

a)Termenul minim de garantie pentru lucridrile de iIntretinere,la strazi si parcari (plombe
locale,badijionari fisuri) : 1 (ani)

b)Termenul minim de garantie pentru lucrarile de reparatii curente,la strazi si parcari (covor
sfaltic 2 straturi+rep.locale infrastr): 2 (ani)

c¢)Termenul minim de garantie pentru lucrarile de reparatii capitale si/sau modernizari, la
strazi si parcari(covor asfaltictrefacerea infrastructurii): 3 (ani)

d)Termenul minim de garantic pentru lucrérile de Intretinere,la poduri : ( reparatii locale la
parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 1 (ani)

e)Termenul minim de garantie pentru lucrérile de consolidare , la poduri :3 (ani)

f)Termenul minim de garantie pentru echipamente de mobilier urban : 3 (ani),
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5.3.6.Caracteristicile aparente ale drumului

Elementul Nivelul de Modul de Perioada de
servici masurare timp acordata pentru
reparare sau
toleranta
TLatimea Latimea previzuti in Manual,cu ruleta Nici o toleranta
partii contract

Starea de curditenie a
suprafetei si

Constant curata, fara
urme de pamant, deseuri,

Control vizual

Pamantul. materiale
diverse trebuie ridicate

acostamentelor in
raport cu suprafata
drumului

acostamentelor alte obiecte in:

- 1 ora. daca
compromite securitatea
drumului

-36 ore, daca nu
compromite securitatea
drumului.

Nivelul trotuarelor Diferenta de nivel nul Masurare curigla
sau trebuie sa depaseasca 15mm |gradata

Trotuare asfaltate sau
pavate

Trebuie sa ramana
permanent:
- Etanse. pentru evitarea
infiltrérii apei
- Sanu prezinte
deformatii sau eroziuni

Control vizual
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Reparatiile trebuie
realizate intr-un
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O

O

10% din suprafata drumului

izolate, "zona
fisurata” include o
suprafata de 50cm de
o parte si de alta a
fisurii multiplicata
cu lungimea fisurii
plus 50cm la fiecare
extremitate

Pentru fisurile
multiple si cele care
se intersecteazi,
"zona fisurata" este o
zona de

forma patrata
cu marginile paralele
cu axa de circulatie si
care Inglobeaza in

Zone verzi (in afara Inaltimea vegetatiei(cu Control vizual Vegetatia
suprafetei drumului si fexceptia arborilor: Masurare cu rigla superioara valorilor
trotuarelor) - sub 20cm pe metru  |gradata limita trebuie taiata
- iarba intr-un interval de 7
- sub Im in celelalte zile de la constatare.
cazuri (gard viu, flori,
vegetatie ornamentala)
- sa nu deranjeze
scurgerea apelor
Gropi Nu sunt admise Control vizual Gropile trebuie
reparate intr-un
interval de 3 zile de la
constatare
Reparatii localizate | - Reparatiile trebuie: Control vizual Reparatiile
- sa fie de forma patrata  jpentru determinarea neconforme
sau rectangulara formei si materialelor trebuie reficute intr-un
- sa fie la nivelul utilizate Utilizarea  jinterval de 3 zile de la
suprafetei riglei pentru detectare
- restului strazii sa fie |[stabilirea nivelului
realizate cu material similare [fata
celor
din restul strazii
5a NU prezinte
fisuri mai mari
Fisurarea Nu trebuie sa existe fisuri Utilizarea unei Fisurile mai mari
suprafetei cu deschiderea mai mare de [mici rigle de 3mm deschidere
3mm. Pentru o sectiune transparente pentru  [trebuie colmatate intr-
oarecare de 50m, zona detectarea un interval de 3 zile de
fisurata nu poate sa deschiderii fisurilor |[la detectare.
reprezinte mai mult de Pentru fisurile
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Urniera) Nu trebuie sa existe fagase [IransversoprofilograilUn ornieraj superior
(fagase) mai mari de 15mm rutier valorii limita trebuie
adancime. Nici o sectiune de eliminat intr-un
strada nu trebuie sa prezinte interval de 15
fagase peste 10 mm pe mai zile
mult de 5% din lungimea sa
Pelade Nu se admit Control vizual Suprafetele
afectate trebuie
reparate intr- un
interval de 30 de zile
de la detectare
Degradari in corpul Nu se admit Control vizual Suprafetele
drumului (ruperi de afectate trebuie
imbracaminte) reparate intr- un
interval de 30 de zile
de la detectare

5.3.7.Lucrari de arta

Element

Nivel de servici

Mod de
masuratoare

Perioada de timp
acodata nentru
reparare sau toleranta

fara obstructii

Colectoarele de apa
pluviala

Trebuie sa fie curate si
sa nu prezinte degradiri
importante. Trebuie sa fie
bine curatate de pamant
si de alte materiale.

Alte lucriri mici

Trebuie sa fie curate si
sa nu prezinte degradirl
importante. Trebuie sa fie
bine curatate de pamantl
51 de materialele]
inconjuratoare.

Guri de scurgere. Trebuie sa aiba) Control vizual | Tolerante.

Geigere gratar,sa fie curate si 3
imbracamintiea sa nu Obstructiile
prezinte degradéri echivalente ta cel putin
importante  in  zona. 10% din capacitatea]
Trebuic sa fie libere si dispozitivului.

Obstructiile trebuie sal

fie degajate intr-un
interval de 7 zile de 1la
detectarea lor.

Degradirile trebuie sal

fie reparate in 3
saptamani de 1al
detectarea lor.
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(NIndicatorii de performanta prevazuti in prezenta se vor respecta in efectuarea serviciului de
construire, modernizare, reparare si intretinerea retelei stradale,lucrari de arta,parcari (cu exceptia celor
aflate in administrarea altor entitati) de pe raza Municipiului Ploiesti.

(8)Trimestrial, Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti vor
verifica respectarea indicatorilor de performanta .Daca la verificarea trimestriala se constata ca

indicatorii de performanta influenteaza in mod decisiv executarea serviciulni de construire,

modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale,lucrari de arta,parcari( cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati) pe perioada controlata, operatorul economic va fi atentionat scris. In cazul
repetarii unei astfel de situatii pe parcursul unui an, contractul de delegare a gestiunii se va rezilia in
mod automat.

e (9)La.strazile. si-parcarile. (.cu exceptia.celor..aflate.in -administrareaaltor entitati). -la- care se - . -

efectueaza lucrari de reparatii capitale si/sau modernizari sau investitii dupa expirarea perioadei de
garantie, strazile respective raman in gestiunea operatorului economic pe toata perioada contractului de
delegare de gestiune , iar autoritatea contractanta nu va suporta nici o cheltuiala legata de intretinerea .
sau repararea acesteia.(indiferent de situatiile care pot intervenii) acestea fiind suportate de catre
operatorul economic desemnat castigator;

(10)La lucrarile de arta la care se efectucaza lucrari de consolidare , amenajare, adica cheltuiale
de capital, dupa expirarea perioadei de garantie, autoritatea contractanta nu va mai realiza nici o
cheltuiala cu acestea(intretinere/reparatii) acestea fiind suportate in intregime de catre operatorul
economic desemnat castigator.

6 MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE
6.1.Continutul Ofertei financiare

Oferta se va realiza in urma centralizarii datelor din oferta tehnica si va cuprinde :

(1) Centralizatorul de tarife unitare

Pentru fiecare pozitie de pref prevazuti in listéi, se va intocmi céte un deviz ofertd, in care vor fi
cuprinse toate cheltuielile care stau la baza formarii prefului propus de ofertant. Preful pe fiecare
operafie prevazutd In listd va contine ca elemente de fundamentare, materialul, manopera, utilajul,
transportul, incheierea de deviz, cheltuielile indirecte gi profitul, specifice fiecdrui ofertant In parte.
Acest pret va fi utilizat pentru Intocmirea situatiilor de lucréri i a facturilor pe Intreaga perioadi a
contractului de delegare de gestiune. Preturile unitare se vor justifica prin prezentarea: centralizatorului
financiar al categoriilor de lucrari, lista cuprinzind cantitatile de lucrari, lista consumuri de resurse
materiale, lista consumuri cu mana de lucru, lista consumuri de ore functionare a utilajelor, lista
consumuri privind transporturile.

Preturile unitare ofertate pentru fiecare tip de Iucrare inscrisa in Anexa 1 vor fi fundamentate
prin prezentarea analizelor de pret intocmite de catre ofertant pe baza propriilor consumuri de resurse
(materiale, manopera, utilaje si transport), precum si a preturilor/tarifelor practicate de furnizori.

Pretul unitar va cuprinde toate costurile necesare executarii respectivului tip de lucrare:
cheltuielile directe, de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuieli indirecte, taxe, impozite
considerate obligatii legale ale operatorilor economici, profit, tariful aferent serviciilor de proiectare va
fi cuprins in pretul unitar ofertat pentru fiecare tip de lucrare.
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Nota: :

La categoria proiectare si inginerie vor fi incluse cheltuiclile referitoare la proiectarea tehnica
propriu-zisa, dar gi cele referitoare la verificarea proiectirii §i asistenta tehnicd a proiectantului pe
perioada deruldrii lucririlor.

Documentatiile tehnice pentru obtinerea de avize si acorduri in vederea obtinerii autorizatiei de
constructie, inclusiv documentatia pentru obtinerea acesteia vor fi intocmite de catre proiectantul
desemnat.

(2). Valoarea redeventei: Valoarea minima a redeventei anuale este 10.000 Euro.

(3). Termenul de executie
-ee - @-DUrFAta - minima-- de- - -executie/proiectare- pentru - luerdrile- -de--intrefinere -strazi;parcari:- 1---
(zile/1000mp) 0,5

* Durata minima de executie/proiectare pentru lucrérile de reparatii curente,la strazi si parcari : 1
(zile/1000mp) 1

¢ Durata minima de executie/proiectare pentru lucrarile de reparatii capitale si/sau modernizari,la
strazi si parcari: 5 (zile/1000mp) )1

¢ Durata minima de execufie peniru luecrdrile de intretinere/proiectare la un pod 30 (zile)l

* Durata minima de executie/proiectare pentru lucrari de consolidare la un pod : 90 (zile)1

¢ Durata minima de livrare pentru echipamente de mobilier urban{1buc.din toate produsele) : 5
(zile) 0,5puncte

(4).Termenul de garantie.

¢ Termenul minim de garantie pentru lucririle de intretinere,la strazi si parcari : 1 (ani)
» Termenul maxim de garantie pentru lucririle de Intretinere,la strazi si parcari : 3 (ani)

e Termenul minim de garantie pentru lucririle de reparatii curente,la strazi si parcari: 2 (ani)

¢ Termenul maxim de garantie pentru lucririle de reparatii curente,la strazi si parcari: 5 (ani)

e Termenul minim de garantie pentru lucrarile de reparatii capitale si/sau modernizari, la strazi si
parcari: 3 (ani)

e Termenul maxim de garantie pentru lucrarile de reparatii capitale si/sau modernizari, la strazi si
parcari: 6 (ani)

e Termenul minim de garanie pentru lucrdrile de intretinere,la poduri : 1 (ani)

» Termenul maxim de garanie pentru lucrérile de intretinere,la poduri : 3 (ani)

o Termenul minim de garantie pentru lucrérile de consolidare , la poduri :3 (ani)

¢ Termenul maxim de garantie pentru lucrérile de consolidare , la poduri :6 (ani

¢ Termenul minim de garantie pentru echipamente de mobilier urban : 3 (ani),

¢ Termenul maxim de garantie pentru echipamente de mobilier urban ; 6 (ani),

(5) Programul de investitii din surse proprii al operatorului economic cu indicarea valorii
acestuia si a termenului de realizare.

(6) Indicatorii de performanta

6.2.Continutul Ofertei tehnice

INTOCMIREA PROPUNERII TEHNICE
Pentru executie si proiectare:

Operatorul economic are obligatia de a prezenta detaliat propunerea tehnica,in conformitate
cu specificatiile din Caietul de sarcini.
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Atentie! Datele furnizate in acest capitol reprezinta angajamente ferme; in situatia in care
oferta este declarata castigatoare, dupa semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente
pe parcursul derularii contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/sau
penalitati. '

Propunerea Tehnica - va fi inclusa intr-un volum distinct si va indeplini si contine
urmatoarele:

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din
specificatii si ca solutiile tehnice prezentate indeplinesc intru totul aceste specificatii.

Propunerea tehnica trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire,
ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente precum si de experienta necesara

pentru a asigura proiectarea si executia lucrarilor oferite cu respectarea tuturor prevederilor”
legale nationale in vigoare.

Propunerea tehnica a ofertantului sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite
evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire adoptat.

Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in
documentatia de atribuire.

- Propunerea tehnica trebuie sa respecte intocmai cerintele Caietului de sarcini, sub
sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma.

- Pentru toate materialele se vor prezenta analizele de pret, facturi de achizitie si
Documente de calitate pentru materiale/ Certificatele de conformitate eliberate de laboratoare
autorizate.

- Declaratia privind furnizorii materialelor principale care trebuie puse in opera si locul -
furnizarii materialelor importante din lucrare (mixturi asfaltice, agregate de balastiera si de
cariera, beton de ciment, borduri prefabricate din beton, etc.). Pentru agregate nu se accepta
decat balastiere si cariere cu permis sau licenta de exploatare.

Ofertantul va prezenta:

Pentru proicctare:

Proiectantul se obliga sa elaboreze proiectul tehnic si detaliile de executie in conformitate
cu toate reglementarile in vigoare, inclusiv caietele de sarcini pe specialitati pentru executia
lucrarilor.

In acest scop propunerea tehnica va contine :
e corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective;

e descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor

e activitatile si sarcinile complete care vor fi incredintate personalului implicat in
indeplinirea contractului, precumsi graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor
si sarcinilor respective;

e memoriu tehnic in care se va indica faptul ca elaborarea documentatiei solicitate a fost
facuta cu respectarea legislatiei romane si europene in vigoare;

e au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii
e Jlucrarile vor fi executate cu respectarea reglementarilor privind protectia mediului;
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Pentru executie:

Propunerea tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incét aceasta sa respecte cerintele
prevazute in Caietul de sarcini si sd asigure posibilitatea identificarii si verificarii
corespondentei Intre aceasta si respectivele cerinte. Propunerea Tehmca a ofertantului va include
dar nu va fi limitati la urmatoarele:

..Observatie!. Comentariile - din - parantezele. [...]. .oferd indrumiri Ofertantilor pentru.. .

pregatirea propunerilor lor tehnice si nu trebuie si apari in Propunerile Tehnice ce urmeaza si
fie prezentate.Oferta tehnica va fi structurata,(unde este cazul prin raportare la cantitatile totale .
maxime estimate pe fiecare tip de lucrare) dupa cum urmeaza:

1.Metodologie — Ofertantul va prezenta metodele de lucru pentru fiecare tip de lucrari

~descrise in caietul de sarcini, cu detalierea, acolo unde este considerat a fi necesar, inclusiva

prevederilor legate de protectia sanatatii si a mediului .

a)[Furnizafi aici detalii din care si rezulte de unde va aprovizionati cu materiale, cantititile
de materiale transportate, drumurile judetene, drumuri nationale etc. i distanta pe care sunt
transportate materialele péna la locul de punere in opera (Ploiesti ), mijloacele de transport cu
precizarea capacitatii (tonajului transportat) si a numérului acestora. ]

b)[Furnizafi aici detalii pentru sursele de materiale. Identificati si prezentati sursele pentru
materialele principale. Atagati facturi, contracte de Furnizare, oferte etc. pentru materialele
principale din care sé rezulte cé sunteti In relatii contractuale cu furnizorii de materiale]

c¢) [Furnizafi detalii complete despre metodele de lucru avute in vedere, etc. pentru fiecare
tip de lucrare.

d) [Furnizati detalii complete privind gestiunea deseurilor existente si generate avute in
vedere, etc., pentru fiecare tip de lucrare. Se va indica locatia depozitului de deseuri]

e)[Furnizafi detalii privind subcontractorii, inclusiv acordurile preliminare de
subcontractare si lucréirile care vor fi executate de acestia. Modul de abordare in lucrul cu
subcontractorii, in raport cu natura activitatilor subcontractate daca este cazul]

f) [Indicati resursele privind personalul cheie si ména de lucru avute in vedere in
conformitate cu graficul de executie asumat. Ofertantii vor tine cont de lista privind consumurile
de manopera rezultate din rulajul propriilor formulare.

g) [Furnizati detalii complete privind utilajele si echipamentul disponibil si propus pentru
desfasurarea acordului cadru si nu tot echipamentul detinut de c#tre operatorul economic.
Necesarul de utilaje si magini de transport se va calcula coreldnd numirul de ore §i tone
transportate din extrasele de utilaje si transport. Ofertantul va prezenta lista de utilaje si de
masini de transport, specificand si capacitatiile utilajelor si masinilor de transport. Utilajele ce
vor fi folosite in derularea acordului cadru vor respecta reglementarile si legislatia in domeniu. ]

2 Ofertantul va prezenta programul de asigurare a calitatii ;

Programul de asigurare a calitatii propus pentru toate activitatile aferente executarii
acordului cadru(cantitatile estimative maxime) si descrierca sistemului calitatii aplicat la toate
activitatile din executarea acordului cadru (cantitatile estimative maxime), inclusiv listele
cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii.

2.1 Programul calitatii trebuie sa cuprinda:

- Descrierea sistemului calitdtii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzind procedurile
alerente sistemului calititii;

~ Listele cuprinzidnd procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucriri
privind realizarea obiectivului si planul de control al calitéii, verificarii si incercirii;
- Laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzitor lucririlor- daci este cazul
Planul calitétii propus va cuprinde minimum urmatoarele subpuncte

- Scopul si domeniul de aplicare
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Partile implicate in realizarea lucririi

Modul de asigurare al calititii aplicabil si personalizat pentru lucrarea ofertata
Lista documentelor gi procedurilor conform ISO sau echivalent

- Lista standardelor si prescriptiilor tchince care vor fi aplicate pe parcursul lucrérii
- Controlul documentelor i a datelor

- Identificarea si trasabilitatea

- Asigurarea tehnicd propusi pentru executia lucrérii

- Inspectii §i incerciri

- Controlul AMC-urilor utilizate
- Receptia lucrarilor
- Perioada de garantie i postgarantie

2.2 Programul privind calitatea constructiilor trebuie sa asigure realizarea exigentelor
specifice :

- rezistenta si stabilitate
-siguranta la foc

-siguranta in exploatare
-protectie impotriva zgomotului
-protectia mediului

- economie de energie

3 Planul de securitate si sanatate pe toata perioada de realizare a lucrarilor.
Acesta va contine :

» Masuri generale de prevenire si protectie in timpul lucrarilor de executie;
e Masuri de protective colectiva;
e Masuri de protectie individuala.

4. Sanatatea oamenilor si protectia mediului

Plan din care sa rezulte ca materialele propuse a fi utilizate nu contin substante sau
compusi radioactivi, elemente cancerigene,deseuri toxice, sau alte substante daunatoare sanatatii
oamenilor sau integritatii mediului inconjurator. Materialele utilizate trebuie sa fie reciclabile si
sa corespunda cerintelor impuse de Legea 137/1995 — Legea protectiei mediului

Ca urmare, pentru materialele ce vor fi propuse a fi utilizate se vor prezenta documente de
calitate :agreement tehnic, certificate de calitate, certificate de producator , declarative de
conformitate sau echivalent. Schimbarea furnizorilor de materiale pe parcursul derularii
acordului cadru de lucrari se poate realiza numai cu o notificare prealabila a beneficiarului,
respectand conditiile de calitate/pret din propunerea financiara.Aferent fiecarui tip de lucrari
,materialele utilizate vor fi centralizate sub forma de tabel ce va contine urmatoarele
informatii:numele furnizorului,originea materialului,specificatiile
producatorului,calitatea,greutatea,rezistenta
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‘5. Plan de interventie in situatii de urgenta.

Acesta va cuprinde : Y

» Masurile care se iau in caz de incendiu, accident, poluare accidentala;
» Persoanele responsabile pentru aplicarea masurilor mai sus mentionate;

e Date de contact pentru institutiile cu autoritate in domeniu :pompieri, salvare, aparare
civila, agentia de mediu.

Pentru a verifica din punct de vedere tehnic conformitatea lucrarilor si a serviciilor
ofertate cu precizarile tehnice din Caietul de sarcini, operatorul economic are obligatia de a
prezenta in propunerea sa tehnica, toate_ caracteristicile care definesc lucrarile si serviciile din

Propunerea tehmca va ﬁ semnata de persoane 1mputern1c:1te ale operatorulm economic —
va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al contmutulm pe toata perioada de
valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.-

1

Elementele propunerii tchnice se vor prezenta detaliat in corelatie cu Caietul de
sarcini.Ofertantul va anexa propunerii tehnice :propunerea de contract din documentatia de
atribuire acceptata prin semnarea lui.

CARTEA CONSTRUCTIET

Echipa de proiectare si executie va fi insarcinata cu intocmirea cartii constructiei.

NECESARUL DE UTILAJE:
Cerinte minimie privind dotarea tehrica:

- 2 buc. statie topo;

- program de proiectare CAD pentru predare documentatie tehnica;
- 2 buc. statie de mixturi asfaltice cu capacitate de minim 160 t/h;
- 2 buc. Statie de beton _

- 3 buc. repartizator finisor de asfalt cu sistem automat de control al nivelului;
- 6 buc. cilindru compactor;

- 4 buc. autogreder;

- 3 buc. freza de asfalt;

- 12 buc. autobasculanta;

- 4 buc. excavator;

- 4 buc. incarcator pe pneuri si/sau senile

- 4 buc.autobetoniera

Necesarul de utilaje va fi stabilit in cadrul proiectului tehnic de cétre proiectantul de
specialitate si va cuprinde cel putin cele mentionate anterior. Ofertantul va trebui sd asigure intreg
necesarul de utilaje pentru ducerea la bun sfarsit a contractului.

Propunerea tehnica va contine:

(1) Memoriul tehnic de executie al lucrarilor de intretinere la strazi si parcari ( cu exceptia celor
aflate in administrarea altor entitati) , cu urmatoarele obiective:

# Descrierea modului de realizare a lucrarilor de proiectare si de executie

¢ 1.2 Durata minima de executie/proiectare pentru lucririle de intretinere strazi,parcari: 1
(zile/1000mp)

» 1.3Termenul minim de garantie pentru lucririle de intretinere,la strazi si parcari : 1 (ani)
e 1.4Termenul maxim de garantie pentru lucrérile de intretinere,la strazi si parcari : 3 (ani)
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(2)Memoriul tehnic de executie al lucrarilor de reparatii curente la strazi si parcari, cu -
urmatoarele obiective:

¢ Descrierea modului de realizare a lucrarilor de proiectare si de executie

¢ Durata minima de executie/proiectare pentru lucrdrile de reparatii curente,la strazi si parcari : 1
(zile/1000mp)

¢ Termenul minim de garantie pentru lucrérile de reparatii curente,la strazi si parcari: 2 (ani)

¢ Termenul maxim de garantie pentru lucrérile de reparatii curente,la strazi si parcari: 5 (ani)

L

(3)Memoriu tehnic al lucrarilor de reparatii capitale la strazi si parcari, cu urmatoarele obiective:
¢ Descrierea modului de realizare a lucrarilor de proiectare si de executie

-~ ~eDurata-minima de executie/proiectare pentru lucririle de reparatii capitile si/sat ioderiizari,a”

strazi si parcari: 5 (zile/1000mp) )

¢ Termenul minim de garantie pentru lucrarile de reparatii capitale si/sau modermizari, la strazi si
parcari: 3 (ani)

» Termenul maxim de garantie pentru lucrarile de reparatii capitale si/sau modernizari, la strazi si
parcari: 6 (ani)

(4) Memoriu tehnic al lucrarilor de intretinere/proiectare la un pod cu urmatoarele obiective:
* Descrierea modului de realizare a lucrarilor de proiectare si de executie

» Durata minima de executie pentru lucririle de intretinere/proiectare la un pod 30 (zile)

e Termenul minim de garantie pentru lucririle de intretinere,la poduri : 1 (ani)

» Termenul maxim de garantie pentru lucriirile de intretinere,la poduri : 3 (ani)

(5) Memoriu tehnic al lucrarilor de consolidare la un pod (lucrari de infrastructura si
suprastructura pod, cu urmatoarele obiective:

¢ Descrierea modului de realizare a lucrarilor de proiectare si de executie

» Durata minima de executie/proiectare pentru lucrari de consolidare la un pod : 90 (zile)

¢ Termenul minim de garantie pentru lucrérile de consolidare , la poduri :3 (ani)

» Termenul maxim de garantie pentru lucririle de consolidare , la poduri :6 (ani)

(6)Memoriu tehnic pentru fiecare produs de mobilier urban care sa cuprinda toate caracteristicile
tehnice ale produselor, materialelor folosite, finisajele, imbinari, materialul din care este confectionat
etc.

» Durata minima de livrare pentru echipamente de mobilier urban(1buc.din toate produsele) : 5
(zile)

¢ Termenul minim de garantie pentru echipamente de mobilier urban : 3 (ani),

» Termenul maxim de garantie pentru echipamente de mobilier urban : 6 (ani),

» Durata medie de utilizare pe fiecare produs un parte

(7)Ofertantii sunt obligati sa fundamenteze pe baza de documente, toate informatiile cuprinse in
oferta lor tehnica.

(8)Datele si informatiile cuprinse in oferta tehnica vor fi utilizate la intocmirea ofertei financiare,
constituind date de fundamentare a acesteia.

(9)Orice necorelare intre datele si informatiile cuprinse in oferta tehnica si datele si valorile din
oferta financiara, da dreptul autoritatii contractante sa respingi in totalitate oferta carc nu respecta
aceasta cerinta. Ofertantii au obligatia de a efectua o vizita pe teren, pe cont propriu, cu instiintarea
autoritatii contractante,ocazie cu care isi vor culege toate informatiile necesare intocmirii ofertei
tehnice si financiare. In cazul neefectuarii vizitei, oferta va fi considerata neconforma.

Organizarea informatiilor din propunerea tehnica va fi structurata astfel incat sa se permita
validarea conformitatii ofertei.
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Se vor respecta in totalitate prevederile din Regulamentul delegarii serviciului public de
construire, modernizare, reparare gi Intretinere a retelei stradale , lucrari de arta, parcari ( cu exceptia
celor aflate in administrareaaltor entitati) aflate in administrarea Municipiului Ploiesti, inclusiv
echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban .

ALTE PRECIZARI SI CONDITII

inainte de inceperea lucrérilor i pe parcursul executici acestora, dupi caz, executantul lucrarilor
are obligatia efectudrii instructajului privind protectia muncii pentru intreg personalul care va avea
acces pe santier, in conformitate cu prevederile legale In vigoare.

Graficul de executie a lucréirilor de proiectare si executie, se va prezenta atét fizic ¢ét si valoric.

Ofertantul va prezenta un calendar al activititilor care si se incadreze in termenele precizate si

legislatia specificd Tn domeniul constructiilor.

Ofertantul castigator este singurul raspunzator de siguranta lucrarilor de constructie-montaj,
amenajari exterioare, de calificarea personalului propriu folosit pe durata contractului, cat si de
asigurarea respectarii legislatiei privind incadrarea in munca.

fnainte de inceperea lucrarilor si pe parcursul executiei acestora, dupi caz, executantul lucrarilor
are obligatia efectudrii instructajului privind protectia muncii pentru intreg personalul care va avea
acces pe santier, In conformitate cu prevederile legale 1n vigoare.

CERINTE PRIVIND PERIOADA DE GARANTIE:

a) perioada de garantie incepe cu data receptiei la terminarea lucririlor de constructii.

b) achizitorul va notifica imediat contractorul, in scris, asupra oricaror neconformitati calitative
ce apar in perioada de garantie; ,

c) la primirea unei astfel de notificdri, contractorul are obligatia de a confirma primirea
notificarii si de a se prezenta pentru constatarea i remedierea in cel mai scurt timp a defectiunilor.

7. CENTRALIZATORUL DE TARIFE UNITARE

Preturile unitare vor cuprinde toate cheltuielile privind procurarea materialelor, asigurarea
utilajelor, echipamentelor si a mijloacelor de transport precum si a fortei de munca necesare ;

LUCRARI de REPARATII

DESCRIEREA PRETURILOR

Preturile unitare vor cuprinde toate cheltuielile privind procurarea materialelor, asigurarea
utilajelor, echipamentelor si a mijloacelor de transport precum si a fortei de munca necesare ;

LUCRARI de REPARATII
1. PRETUL 1- Lucrari de frezare mixturi asfaltice 5 em

e delimitarea zonelor degradate ;

efrezarea sau decaparea suprafetelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii
vii, frezarea suprafetelor pe tronsoane , astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

eincarcarea, transportul rezidurilor ;

ecuratirea suprafetelor
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Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/mp.

2. PRETUL 2 — Lucrari de frezare mixturi asfaltice 9 cm

‘edelimitarea zonelor degradate ;

efrezarea sau decaparea suprafetelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii
vil, frezarea suprafetelor pe tronsoane , astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

e incarcarea, transportul rezidurilor ; .

ecuratirea suprafetelor

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

3. PRETUL 3 — Lucrari de decapare asfalt trotuare

sdelimitarea zonelor degradate;

edecapare asfalt trotuare
 incarcarea, transportul rezidurilor ;
» curatirea suprafetelor ;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

4. PRETUL 4 — desfacere pavaje din piatra cubica sau bolovani de rau

e delimitarea zonelor degradate;

o desfacerea pavelelor ;

e strangerea molozului in gramezi;

e incarcarea si transportul rezidurilor;
e curatirea amplasamentului.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului
Pretul se va prezenta in lei / mp.

5. PRETUL 5 - Lucrari de spargere beton

edelimitarea zonelor degradate;

e spargere si desfacere imbracaminte din beton;
estrangerea molozului in gramezi;

sincarcarea, transportul rezidurilor ;
scuratirea amplasamentului.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

6. PRETUL 6 - sapatura manuala
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emarcarea suprafetei pe care se va executa sapatura ;
ecxecutarea sapaturii conform proiectului;
eincarcarea, si transportul pamantului;

scuratirea terenului

" Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului."
Pretul se va prezenta in lei / me.

7. PRETUL 7 - sapatura mecanica

emarcarea suprafetei pe care se va executa sapatura ;
sexecutarea sapaturii conform proiectului ;
sincarcarea, si transportul pamantului,

ecuratirea terenulu

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

8. PRETUL 8 — Lucrari de curatare si amorsare suprafete

scuratarea suprafetelor ;

eprocurarea sau prepararea si transportul emulsiei
eamorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida ;

Proiectarca se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / 100mp.

9. PRETUL 9 — Lucrari de asternere mixtura asfaltica BA 16 -5 cm

sprocurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice
sasternerea mixturii din BA16

scompactarea si inchiderea suprafetelor ;

everificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Pretul se va prezenta in lei / mp. ‘

10. PRETUL 10 — Lucrari de asternere mixtura asfaltica BA 16 cu bitum modificat -
5cm

sprocurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice
~ easternerea mixturii din BA16 cu bitum modificat =

scompactarea si inchiderea suprafetelor ;
sverificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.
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11. PRETUL 11 — Lucrari de asternere mixtura asfaltica BAD 25

eprocurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice
easternerea mixturii din BAD 25
scompactarea stratului de mixtura asternut ;
Teverificaréa grosimii §i a' gradului de compactare a stratuluoi realizat; 0 77 7T T

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / to.

®
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12. PRETUL 12 - Lucrari de asternere mixtura asfaltica AB2

sprocurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice
sasternerea mixturii din AB2

scompactarea stratului de mixtura asternut ;

sverificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / to.

13. PRETUL 13 - asternere geocompozit antifisura rezistenta la tractiune
longitudinala si transversala mai mare de SOkN/m alungire la rupere de min 3%, greutate
min 340gr/mp

ecuratirea, uscarea si amorsarca suprafetelor ;
eprocurarea si transportul geocompozitului;
sasternerea stratului de geocompozit;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

14. PRETUL 14 - asternere geotextil rezistenta la inindere 50 kN/m
spregatirea terenutui

sprocurarea si transportul geotextilului;

e asternerea stratului de geotextil;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

15. PRETUL 15 - pregatire pat drum (nivelare si compactare)

nivelarea patului drumului; :

s udarea pana la obtinerea umiditatii optime de compactare;
» compactarea;

e luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului
Pretul se va prezenta in lei / 100 mp
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16. PRETUL 16 — asternere balast la carosabil

e pregatirea terenului;

e procurarea si transportul balastului;

e asternerea stratului de balast;

e umezirea si compactarea ;

» corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
o luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mc

®
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17. PRETUL 17 — asternere nisip la carosabil

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de
stransport precum si a fortei de munca necesare ;

e pregatirea terenului;

e procurarea si transportul nisipului;

e asternerea stratului de nisip ;

e umezirea si compactarea ;

s corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;

» luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me

18. PRETUL 18 — asternere piatra sparta la carosabil

epregatirea terenului;

eprocurarea si transportul pietrei sparte;

e asternerea stratului de piatra sparta;

* umezirea si compactarea ;

e corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
e luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me

19. PRETUL 19 — strat din balast stabilizat cu ciment la carosabil

sprocurarea sau prepararea si transportul balastului stabilizat;

e  asternerea balastului stabilizat

s  compactarea;

e corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
o Juarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me
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20. PRETUL 20 — strat din beton — C16/20

e procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;
e asternerea betonului pentru carosabil

» compactarea;

* protejarea betonului proaspat turnat;

o luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me

21. PRETUL 21 — strat din beton — C20/25

e procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;
» asternerea betonului pentru carosabil

® compactarea;

e protejarea betonului proaspat turnat;

» luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de
lucrari. Pretul se va prezenta in lei / me

22, PRETUL 22 — strat din beton — B¢cR 3,5

e procurareca sau prepararea si transportul betonului de ciment;
e asternerea betonului pentru arosabil

e compactarea;

e protejarea betonului proaspat turnat;

e luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarca se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me

23. PRETUL P23 = strat din beton — B¢R 4,5

e procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;
e asternerea  betonului pentru
carosabil
® compactarea,
¢ protejarea betonului proaspat turnat;
» luarea probelor si efectuarea testelor necesare
Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ me¢ -

24. PRETUL 24 - demontare borduri mari 20X25cm
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e  demontare borduri;

e spargerea fundatiei bordurilor;

e incarcarea si transportul bordurilor ;
e incarcarea, transportul rezidurilor ;
e curatare amplasament.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / ml.

_.25. PRETUL 25 - montare borduri mari noi 20X25¢m =~~~

e procurarea sau prepararea si transportul betonului ;
o realizare fundatie de beton pentru borduri;

* procurarea si transportul bordurilor ;

« montare borduri

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / ml.

26.PRETUL 26 - montare borduri mari vechi 20X25cm

* procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment
e realizare fundatie de beton pentru borduri;
¢ montare borduri

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mlL

27. PRETUL 27 - demontare borduri mici 10X15¢m

sdemontare borduri;

sspargerea fundatiei bordurilor;
eincarcarea si transportul bordurilor ;
sincarcarea, transportul rezidurilor ;
e curatare amplasament.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / ml

28. PRETUL 28 - montare borduri mici noi 10X15¢m
e procurarea sau prepararea si transportul betonului ;
» realizare fundatie de beton pentru borduri;

* procurarea si transportul bordurilor ;
» montare borduri
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Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / ml.

29. PRETUL 29 - borduri mieci vechi 10X15cm

¢ demontare borduri;

» spargerea fundatiei bordurilor

e incarcarea, transportul rezidurilor ;

® procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment

O

» fundatie de beton pentru borduri; T I
¢ montare borduri

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / ml.

30. PRETUL 30 - strat de mixtura asfaltica BA 8 -4 ¢cm

e curatirea , uscarea si amorsarea suprafetelor ;

e procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice;

e asternerea mixturii asfaltice BA 8 - compactare.

e verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

31. PRETUL 31 — Lucrari de asternere asfalt turnat

e curatirea , uscarea si amorsarea suprafetelor ;

e procurarea sau prepararea si transportul asfaltului;

¢ asternerea asfaltului .

 verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / to.

32. PRETUL 32 - asternere balast 1a trotuare

e pregatirea terenului;

e procurarea si transportul balastului;

e asternerea stratului de balast;

e umezirea si compactarea ;

e corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
¢ luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me

a7



-
-

33. PRETUL 33 - asternere nisip la trotuare

e pregatirea terenului;

e procurarea si transportul nisipului;

e asternerea stratului de nisip ;

® umezirea si compactarea ;

e corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
e luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recap1tu1at1a dev1zu1u1.

- Pretul-se-va-prezenta-in-lef-/-mae——— oo o e

34. PRETUL 34 — asternere piatra sparta la trotuare

e pregatirea terenului;

e procurarea si transportul pietrei sparte;

* asternerea stratului de piatra sparta;

» umezirea si compactarea ;

e corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
« luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me

35. PRETUL 35 — strat din balast stabilizat cu ciment la trotuare

e  procurarea sau prepararea si transportul balastului stabilizat;

e asternerea balastului stabilizat

*  compactarea;

s  corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
e  luareaprobelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mc

36. PRETUL 36 - Lucrari de asternere beton C8/10 (B 150) la trotuare

eprocurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de

stransport precum si a fortei de munca necesare ;

 procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;
e asternerea betonului pe trotuare

e compactarea;

e protejarea betonului proaspat turnat;

» luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me
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37. PRETUL 37 — Lucrari de asternere beton C12/15 (B 200) la trotuare

eprocurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si
a fortei de munca necesare ;
e  procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;
" asternerea betonului pe trotuare =
compactarea;
protejarea betonului proaspat turnat;
luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Pretul se va prezenta in lei / me

38. PRETUL 38 —lucrari de pavaj cu pavele din piatri naturala 9x9x9 em

procurarea, transportul pavelelor
sortarea pavelelor, asezarea pe un strat de nisip si fixarea lor prin batere cu
ciocanul
baterea la uscat cu maiul
imprastierea nisipului de concasaj pe suprafata pavajului si impingerea lui cu
peria in rosturi
+  stropirea cu apa
e  baterca cu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, cu rosturi de max 10 mm
e rectificarea denivelarilor
¢  asterncrea unui strat de nisip de concasaj si cilindrarea cu ruloul compresor

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp

39. PRETUL 39 - lucrari de montare pavele din piatra naturala — 4 ¢cm pe mortar
ciment — 4 cm

procurarea, transportul mortarului de ciment

turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de ucru

procurarea si transportul pavelelor

punerea pavelelor in opera :

verificarea cotei proiectate la patul drumului

montarea pavelelor din granit

imprastierea nisipului de concasaj pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in

I -\)
Lu./

rosturi.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului
Pretul se va prezenta in lei / mp .
40. PRETUL 40 - lucrari de pavaj cu pavele ecologice, 8 cm

eprocurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si
a fortei de munca necesare ;

e procurarea, transportul pavelelor
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e sortarea pavelelor, asezarea lor si fixarea prin batere cu ciocanul

e baterea la uscat cu maiul

e imprastierea nisipului de concasaj pe suprafata pavajului si impingerea Iui cu peria in rosturi
e stropirea cu apa

e baterea cu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, cu rosturi de max 10 mm

- rectificarea denivelarilor e e

e asternerea unui strat de pamant si impingerea lui cu peria in locasurile pavajului

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului .
Pretul se va prezenta in lei / mp

41. PRETUL 41 - lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm — pe mortar de
ciment

procurarea, transportul mortarului de ciment

turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru — grosime 4 cm

procurarea si transportul pavelelor

punerea pavelelor in opera :

verificarea cotei proiectate la patul drumului

montarea pavelelor

» imprastierea nisipului de concasaj pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

.

)

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp

42. PRETUL 42 — lucrari de montare pavele prefabricate din beton — 6 cm pe nisip

e procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor
e procurarea si transportul pavelelor
e asternerea stratului de nisip de 10 cm
» verificarea cotei proiectate la patul drumului
¢ montarea pavelelor
(D ¢ imprastierea nisipului de concasaj pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp

43. PRETUL 43 - lucrari de montare pavele prefabricate din beton 8 cm — pe mortar de
ciment

procurarea, transportul mortarului de ciment

turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru — grosime 4 cm

procurarea si transportul pavelelor

punerea pavelelor in opera :

verificarea cotei proiectate la patul drumului

montarea pavelelor

imprastierea nisipului de concasaj pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.
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Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp

44, PRETUL 44 —lucrari de montare pavele prefabricate din beton —8 c¢m pe nisip

procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor
procurarea si transportul pavelelor
asternerea stratului de nisip de 10 cm
—verificarea-cotei proiectate la-patul-drumului—- - - == == o - m e e e
montarea pavelelor
imprastierea nisipului de concasaj pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp

45. PRETUL 45 — Lucrari de asezare la cota rasuflatori de gaze — capac existent

o efectuarea decaparii in jurul rasuflatorilor existente;
e desfacere sistem rutier existent;
s incarcarea, transportul rezidurilor ;
¢ demontarea capac rasuflatori;
e procurarea materialelor necesare (teava), manipularea si transportul lor
* montare teava necesara ridicarii la cota a rasuflatorii;
e montarea capacului metalic
erefacere sistem rutier in jurul
rasuflatorilor

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

46. PRETUL 46 — Lucrari de asezare Ia cota rasuflatori de gaze — capac nou

e efectuarea decaparii in jurul rasuflatorilor existente;

o desfacere sistem rutier existent;

e incarcarea, transportul rezidurilor

e demontarea capac rasuflatori;

e procurarea materialelor necesare (teava, capac ), manipularea si transportul lor ;
e montare teava necesara ridicarii la cota a rasuflatorii;

e montarea capacului metalic

e refacere sistem rutier in jurul rasuflatorilor

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.
47. PRETUL 47 — Lucrari de asezare la cota camine — capac existent

» tajere rost (desfacere guler camin) ;
e spargere si desfacere sistem rutier ;
» desfacere capac si rama ;
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» demolare portiuni deteriorate ;

e incarcare, transportul reziduurilor ;

e refacere portiuni deteriorate ;

» aducere la cota cu prefabricate (pt. montarea prefabricatelor se va
folosi mortar cu intarire rapida) ;

¢ montare capace camine ;

o chituire rosturi

e refacere imbracaminte sistem rutier

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
~ Protil se Va prezeita ii lei/bite T

48. PRETUL 48 — Lucrari de asezare la cota camine — capac nou

» taiere rost (desfacere guler camin) ;

e spargere si desfacere sistem rutier ;

» desfacere capac si rama ;

¢ demolare portiuni deteriorate ; -

e incarcare, transportul reziduurilor |

o refacere portiuni deteriorate ;

¢ aducere la cota cu prefabricate (pt. montarea prefabricatelor se va
« folosi mortar cu intarire rapida) ;

e procurare, transport si montare capace camine ;
e chituire rosturi

e refacere imbracaminte sistem rutier

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/buc

49. PRETUL 49 — Lucrari de asezare la cota guri de scurgere — gratar
existent

e taiere rost (desfacere guler gura scurgere) ;
e spargere si desfacere sistem rutier;

o desfacere gratar

» demolare portiuni deteriorate ;

e incarcare si transportul reziduurilor;

e refacere portiuni deteriorate ;

e aducere la cota cu prefabricate

e chituirea rosturilor

e montare gratar,

e refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/buc

50. PRETUL 50 — Lucrari de asezare la cota guri de scurgere — gratar nou

e taiere rost (desfacere guler gura scurgere) ;
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lei/m

e spargere si desfacere sistem rutier;
¢ desfacere gratar

e demolare portiuni deteriorate ;

e incarcare si transportul reziduurilor;
e refacere portiuni deteriorate ;

» aducere la cota cu prefabricate

e chituirea rosturilor

e procurare si montare gratar;

e refacere sistem rutier

~ Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/bue

51. PRETUL 51 — Lucrari de executie guri de scurgere noi, inclusiv racordul la camin

e spargere si desfacere sistem rutier;

e executat sapatura pentru montat gura scurgere si teava de legatura

e incarcare si transportul pamant;

s procurare, transport elemente gura scurgere, inclusiv teava pentru racord ;
e montare gura scurgere;

¢ montare teava pe un pat de nisip de 10 cm ;

e realizarea umpluturilor cu pamant

« montare rama si gratar de fonta

s refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/buc

52. PRETUL 52 - Procurare, montare banda (grila) semnalizare pentru canalizare.

e  procurarea si transportul la amplasament banda de semnalizare
¢  montare banda de semnalizare

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in

53. PRETUL 53 - Procurare, montare conducte PYC — KG cu D=160x3,6 mm.
e  procurarea si transportul la amplasament a conductelor
e  pozarea conductelor

e  efectuarea probei de etanseitate

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in

53



54. PRETUL 54 - Procurare, montare mutfa PVC , D=160 mm pentru imbinare conducte.
e procurarea st transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

e montarea mufei (inclusiv a gamiturii de etansare)
Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in

lei/buc... .. ..
55. PRETUL 55 - Procurare, montare teu PVC D=160 mm pentru imbinare conducte.

ey procurareasi-transportul la-amplasament-a tenlui PVC (inclusiv-a garniturii-de-etansarey ==~~~
e montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
lei/buc

56. PRETUL 56 - Procurare, montare cot PVC , D=160 mm pentru imbinare conducte.

e  procurarea si transportul la amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de
etansare)

e  montarea cotului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
lei/buc

57. PRETUL 57 - Procurare, montare conducte PVC — KG cu D=200x4,5 mm.

e  procurarea si transportul la amplasament a conductelor
e  pozarea conductelor
e  efectuarea probei de etanseitate

Proicctarca se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
(} lei/m
58. PRETUL 58 - Procurare, montare mufa PVC , D=200 mm pentru imbinare conducte.

s procurarea si transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)
e montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
lei/buc
59. PRETUL 59 -Procurare, montare teu PVC D=200 mum pentru imbinare conducte.

*  procurarea si transportul la amplasament a teului PVC (inclusiv a garniturii de etansare)
e  montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)
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Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
lei/buc

60. PRETUL 60 - Procurare, montare cot PVC , D=200 mm pentru imbinare conducte.

e procurarea si transportul la amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)
» montarea cotului (inclusiv a garniturii de etansare)

--———- --Proiectarea se va evidentia ca-procent (%) in recapitulatia-devizului:: Pretul se va prezenta-in- —-

Iei/buc
61. PRETUL 61 - Procurare, montare teu redus pentru racord PVC 200x160x200 .

e procurarea si fransportul la amplasament a teului PVC
e  montarea teului redus (inclusiv a garniturii de etansare)

{ J Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
lei/buc.

62. PRETUL 62 — Lucrari pentru investitii noi ( parcari, scuare etc.)
¢ pregatirea suprafetei prin curatare de vegetatie si nivelare

e procurarea, transportul si asternerea pamantului vegetal ;

» procurarea si transportul gazonului ;

e semanarea gazonului ;

e udarea pana la intrarea in vegetatie;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
lei/mp

. ELEMENTE DE MOBILIER URBAN
63. PRETUL 63 — Lucrari de montaj bolaxzi beton

e procurarea, transportul bolarzilor din beton;
» pregatirea terenului unde se vor monta bolarzii
e montarea bolarzilor ;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
lei/buc

64. PRETUL 64 — Lucrari de montaj bolarzi metalici
» procurarea, transportul bolarzilor metalici;

¢ pregatirea terenului unde se vor monta bolarzii
« montarea bolarzilor ;
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Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
lei/buc

65. PRETUL 65 — Lucrari de montaj bolarzi din piatra naturala
e procurarea, transportul bolarzilor din piatra naturala;
* pregatirea terenului unde se vor monta bolarzii

e montarea bolarzilor ;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
e i/ _ o R T

66. PRETUL 66 — Lucrari de montaj banci din beton si sezut din lemn

s procurarea, transportul bancilor din beton cu L=2,00 m, 1 = 0,50 m, h = 0,50m;
e pregatirea terenului unde se vor monta bancile
s montarea bancilor cu ajutorul unei automacara,

(D e montarea elementelor din lemn pentru sezut

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
lei/buc

67. PRETUL 67 — Lucrari de montaj cos gunoi inclusiv suportul (dala) din beton

procurarea, transportul cosului si a elementului din beton (dala suport din beton) de forma
octogonala cu latura = 0,23 m si a elementelor din lemn pentru cosul de gunoi;

pregatirea terenului unde se vor monta suportii

executarea fundatiei din beton C8/10 cu D=0,80 m si h=0,15 m

montarea suportilor din beton si fixarea cu suruburi ;

montare corp si capac pentru cos gunoi confectionate din tabla si profile de otel, zincat
termic si vopsit in camp electrostatic, imbracat cu rigle din lemn tratate cu lazura ecologica (Hcos
gunoi=0.80 m)

O

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
lei/bue

68. PRETUL 68 — masa ping —pong din beton de¢ ciment C20/25

* procurarea si transportul mesei din C20/25 2,74 m x 1,53 m x 0,80 m de la

« furnizor la locul de punere in opera inainte de punerea pe pozitie se vor trasa si marca punctele
unde se vor monta mesele

* se monteaza masa de ping-pong cu ajutorul unei automacara
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e sc verifica planeitatea suprafetei mesei

emasa de ping-pong trebuie sa prezinte rezistenta la intemperii (inghet-dezghet, raze UV,
caldura, ploaie)

« se vor aplica doua straturi de vopsea in culorile solicitate de beneficiar

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

__._69. PRETUL 69 — montat masa sah si doua bancute beton C20/25 cu sezutdinlemn

e procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de
munca necesare

e pocurarea si transportul setuluj alcatuit din doua banci cu dimensiunile de 0,40 m x 0,40 m x
0,40 m si 0 masa din beton de 0,80 m x 0,80 m x 0,70 m de la

e furnizor la locul de punere in opera

e inainte de punerea pe pozitie se vor trasa si marca punctele unde se vor monta

mesele si bancutele

¢ s¢ monteaza masa de sah si bancile cu ajutorul unei automacara, fiind elemente robuste din
beton

e se¢ verifica planeitatea suprafetei mesei dupa care se va fixa placa din piatra avand desenat
careul pentru jocul de sah

» se¢ vor fixa elementele de lemn pe suportul din beton al bancilor cu ajutorul unor profile
metalice din otel grunduit si bolturi+piulite zincate,

e clementele din lemn vor fi tratate cu solutii impermebile si fungicide

e clementele din beton trebuie sa prezinte rezistenta la intemperii (inghet-dezghet, raze UV,
caldura, ploaie)

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

70. PRETUL 70 — grup sanitar public

e procurarea si transportul cabinei prefabricate din beton de la fumnizor la locul de punere in
opera

» punere inainte de punerea pe pozitie se vor trasa si marca punctele unde se va monta cabina

» se monteaza cabina cu ajutorul unei automacara,

» se verifica planeitatea suprafetei

Se va respecta specificatia tehnica grup sanitar public din regulamentul serviciului/caietul de -
sarcini.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.
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71. PRETUL 71 — Lucrari de Asternere asfalt colorat

* procurarea sau prepararea si fransportul asfaltului;
e curatirea , uscarea si amorsarea suprafetelor ;
« asternerea asfaltului .
- e-verificarea grosimii si-a gradului-de compactarea Stratulul realizat -

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / to.

72. PRETUL 72 — mana curenta din otel

e procurare si montare confectiilor metalice pentru realizare mana curenta ;
e aplicarea unui strat de protectie (grund) ;
e vopsirea cu doua straturi de vopsea.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/kg.

@,

73. PRETUL 73 — mana curenta din fier forjat

e procurare si montare confectiilor metalice pentru realizare mana curenta ;
e aplicarea unui strat de protectie (grund) ;
e vopsirea cu doua straturi de vopsea.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/kg.

74. PRETUL 74 - mana curenta din lemn ignifugat h=90cm

*  procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
e  precun si a fortei de munca necesare ;

»  procurare mana curenta din lemn, inclusiv elementele de prindere ;

*  montaj mana curenta din lemn .

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ml.

75. PRETUL 75 — gard din fier forjat

e procurarea, materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;

e procurare panouri gard
¢ montat panouri gard ;
e vopsire gard
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Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/Kg.

76. PRETUL 76 — banci cu structura metalica si confectie din lemn ignifugat

= procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare ;

e prepararea betonului sau aprovizionarea si transportul lui ;
v — - ———-e-fUrnarea-betonului-in-fundatie - ----———————— —— - - e
e procurare si montare structura metalica banca ,din cornier si teava, vopsite prin pulverizare;

eprocurare si montare sipci din lemn de 60x40 mm vopsite prin pulverizare (inclusiv
elementele de prindere)

* banca va avea lungimea de 160 cm si latimea de 80 cm

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/buc .

5

77. PRETUL 77 — stalpi din lemn h=3m pentru pergole

e procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport; precum
si a fortei de munca necesare

s executat sapatura ;

® preparare sau procurare si transport beton

¢ turnare beton in fundatii ;

» procurat si montat confectia metalica pentru montarea stalpilor;
» procurarea si montarea stalpilor din lemn ;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/buc

(\3 78. PRETUL 78 — stalpi metalici h=3m pentru pergole

e procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport; precum
si a fortei de munca necesare

e cxecutat sapatura ;

e preparare sau procurare si transport beton

e turnare beton in fundatii ;

e procurat si montat confectia metalica pentru montarea stalpilor;
» procurarea si montarea stalpilor metalici ;

e vopsirea anticoroziva a stalpilor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/buc
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Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/Kg.

76. PRETUL 76 — banci cu structura metalica si confectie din lemn ignifugat

* procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mij loacelor de transport, precum
si a fortel de munca necesare ;

e prepararea betonului sau aprovizionarea si transportul lui ;

e e @ tumarea betonulul i f\.llldatle O U PSP

e procurare si montare structura metalica banca ,din comnier si teava, vopsite prin pulvenzare

e procurare si montare sipci din lemn de 60x40 mm vopsite prin pulverizare (inclusiv
elementele de prindere)

» banca va avea lungimea de 160 cm si latimea de 80 cm

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/buc .

9
77. PRETUL 77 — stalpi din lemn h=3m pentru pergole

« procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport; precum
si a fortei de munca necesare

e executat sapatura ;

e preparare $au procurare si transport beton

= turnare beton in fundatii ;

« procurat si montat confectia metalica pentru montarea stalpilor;
e procurarea si montarea stalpilor din lemn ;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/buc

O

78. PRETUL 78 — stalpi metalici h=3m pentru pergole

» procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport; precum
si a fortel de munca necesare

e cxecufat sapatura

e preparare sau procurare si transport beton

« turnare beton in fundatii ;

e procurat si montat confectia metalica pentru montarea stalpilor;
e procurarea si montarea stalpilor metalici ;

e vopsirea anticoroziva a stalpilor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/buc
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79. PRETUL 79 - stalpi metalici h=3m placati cu lemn pentru pergole

» procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

e cxecutat sapatura ;

e preparare sau procurare si transport beton

e turnare beton in fundatii ;

e procurat si montat confectia metalica pentru montarea stalpilor;
e procurare si montare stalpilor metalici ;

s vopsirea anticoroziva a stalpilor.

» procurarea sipcilor de lemn , a elementelor de prindere si montarea 101 ] T T

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/bue.

80. PRETUL 80 — structura lemn pentru acoperire pergole

» procurarea, materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare ;

« confectionarea sau procurarca elementelor de prindere (confectie metalica) ;
« confectionarea sau procurarea si montarea structurilor de lemn
e verificarea dimensiunilor structurilor de lemn ;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/me

81. PRETUL 81 — banci cu suport din profile de otel si confectie din lemn

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare ;

« procurare suport din profile de otel, zincate termic si vopsite in camp electrostatic
» pregatirea terenului pentru montarea suportului metalic aferent bancii;
« montare pe pozitie suport metalic banca si fixarea lui cu conexpanduri, dibluri;

e procurare si montare scanduri lemn de 40 mm grosime atat pentru sezut cat si pentru spatar
(scandurile vor fi tratate cu lazura ecologica)

e banca va avea lungimea de 194 cm si latimea de 72 cm

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/buc .

82. PRETUL 82 — banci cu suport din placa de otel si confectie din lemn (fara spatar)

e procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortel de munca necesare ;

e procurare suport din placa de otel cu grosimea de 8 mm, zincata termic si vopsita in camp
electrostatic pentru suport banca

e pregatirea terenului pentru montarea suportului metalic aferent bancii;
» montare pe pozitie suport metalic banca si fixarea lui cu conexpanduri, dibluri;
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e procurare si montare scanduri lemn de 40 mm grosime pe placa suport (scandurile vor fi tratate
cu lazura ecologica)
e banca va avea lungimea de 190 cm si latimea de 50 cm

Projectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
. Pretul se va prezenta in lei/buc .

83. PRETUL 83 — banci cu suport din fonta turnata si confectie din lemn

» procurarca materialelor, utilaj elor, echlpamentelor a31gurarea mijloacelor de transport, precum

-si a-fortei-de-munca necesare-;-—-— - - e e e

e procurare suport din fonta turnata, grunduita si vopsita in doua straturi

e pregatirea terenului pentru montarea suportului metalic aferent bancii;

e« montare pe pozitie suport metalic banca si fixarea lui cu conexpanduri, dibluri;

e procurare si montare scanduri lemn de 40 mm grosime atat pentru sezut cat si pentru spatar
(scandurile vor fi tratate cu un strat de fungicid si douva straturi de lazura pe baza de apa)

e banca va avea lungimea de 185 cm si latimea de 60 cm

kj Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/buc .

84. PRETUL 84 — Lucrari de montaj cos gunoi din tabla perforata si suport din teava
de otel

¢  procurarea si transportul suportului din teava de otel, zincata termic si vopsita in camp
electrostatic

e  pregatirea terenului unde se vor monta suportii

. executarea fundatiei din beton C8/10 cu D=0,80 m si h=0,15m

. montarea suportilor din teava, in fundatia de beton ;

e montare recipient colector, prevazut cu scrumiera, confectionat din tabla de otel
perforata,cu grosime de 1 mm, zincata termic si vopsita in camp electrostatic,

(Hrecipient=0.60 m, Drecipient=0.35 m)

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
L) lei/buc

85. PRETUL 85 — Lucrari de montaj cos gunoi din tabla perforata si suport din fonta
turnata

e  procurarea si transportul suportului din fonta turnata, grunduita si vopsita in doua straturi,
cu H=0.95m

e  pregatirea terenului unde se vor monta suportii

e  executarea fundatiei din beton C8/10

e  montarea suportului din fonta, in fundatia de beton ;

e montare recipient colector, prevazut cu scrumiera, confectionat din tabla de otel
perforata,cu grosime de 1 mm, zincata termic si vopsita in camp electrostatic,

(Hrecipient=0.55 m, Drecipient=0.30 m)

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.. Pretul se va prezenta in
Iei/bue
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LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI

1. PRETUL 86 — Lucrari de reparatii locale (plombe) cu BA16

+ delimitarea zonelor degradate ;

» frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele
- ——— —muchiivii,-frezarea-suprafetelor-pe tronsoane-,-astfel -incat-acoperirea-sa-se.execute-in-maximum 24.ore; - - - -
* incarcarea, transportul rezidurilor;

» curatirea suprafetelor si amorsarea suprafetelor

s procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

« asternerea mixturii din BA16 in gros. de 5 cm - compactarea stratului de mixtura asternut ;

» verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului
O Pretul se va prezenta in lei / mp.

2. PRETUL 87 —reparatii locale (plombe) cu AB2

» delimitarea zonelor degradate ;

» frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii
vii, frezarea suprafetelor pe tronsoane , astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

» incarcarea, transportul rezidurilor;

» curatirea suprafetelor si amorsarea suprafetelor

* procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

» asternerea mixturii din AB2 in gros. de 6 cm - compactarea stratului de mixtura asternut ;

» verificarea grosimii si a gradului de compactare a strafului realizat;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului
Pretul se va prezenta in lei / mp.
3. PRETUL 88 — scarificari si reprofilari
» scarificarea platformei drumului pe o adancime de 10 cm ;
» incarcarea, transportul rezidurilor;
» reprofilare drum
- verificarea profilului drumului
Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului
Pretul se va prezenta in lei / mp.

4. PRETUL 89 -DECOLMATARI SANTURI SI RIGOLE

* curatirea santurilor de frunze, crengi si gunoaie;
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» incarcarea si transportul materialului adunat;
» verificarea profilului santurilor .

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mc de material evacuat.

5. PRETUL 90 — Colmatare fisuri si crapaturi

» taierca fisurilor pe o.inaltime de 30mm__

« curatarea fisurilor cu jet de apa cu presiune

* perierea fisurilor pentru indepartarea prafului sau altor resturi

» uscarea fisurilor

» aplicarea amorsei care va fi compatibila cu materialul de colmatare
» asternerea materialului de colmatare

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / 100 ml.

6. PRETUL 91 — Badijonarea suprafetelor poroase

» curatarea temeinica a suprafetei si indepartarea impuritatilor

* procurarea emulsiei cationice si prepararea solutiei pentru amorsare
* amorsarea suprafetei cu solutia preparata

» raspandirea unui strat uniform de nisip granulatie 0-3 mm

» cilindrarea usoara pentru fixarea nisipului

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

7. PRETUL 92 - Tratamente bituminoase duble.
* curatarea suprafetelor ;

« amorsarea suprafetei cu emulsie cationica;

* procurare si asternere criblura

+ transportul criblurii ;

» cilindrarea suprafetelor ;

» corectarea suprafetelor dupa cilindrare

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari si se va
prezenta descrierea de preturi .
Pretul se va prezenta in lei / m.p.

LUCRARI DE PODURI SI REPARATII PODURI

PRETUL 93 SAPATURA PENTRU FUNDATII CU ADANCIMEA MAI MICA DE 4.00 m
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o

e trasarea gi marcarea gropii de fundatie;

e sapaturd in groapa de fundatie;

e evacuarea, transportul si Impréstierea padméntului in depozit;

e epuismentul apei din groapa de fundatie;

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

e cxecutia sprijinirilor;

e recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora dupd executia
lucrarilor;

e executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;

» redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucririlor §i ecologizarea zonei.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 94 SAPATURA PENTRU FUNDATII CU ADANCIMEA MAI MARE DE 4.00 M

e trasarea si marcarea gropii de fundatie;

e sapatura in groapa de fundatie;

» evacuarea, transportul si imprastierea pamantului in depozit;

» epuismentul apei din groapa de fundatie;

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

e executia sprijinirilor;

e recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora dupa executia
lucrarilor;

e ¢xecutia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;

e redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrarilor si ecologizarea zonei.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 95 FORAREA PILOTILOR CU DIAMETRUL DE: 1080 MM

e procurarea, transportul in amplasament, montarea si demontarea instalatiei de forat si
accesoriilor;

¢ nivelarea §i amenajarea suprafetei amplasamentului;

e trasarea si marcarea axului forajului; ) -

e mutarea instalatiei de forat de la un foraj la altul;

* executia forajului;

* evacuarea, transportul si imprastierea pamantului rezultat in depozit;

* executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru (cota parte);

e redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrarilor.
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Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m de foraj.

PRETUL 96 FORAREA PILOTILOR CU DIAMETRUL DE: 1500 MM

e procurarea, transportul in amplasament, montarea si demontarea instalatiei de forat si
accesoriilor;

e nivelarea si amenajarea suprafetei amplasamentului;
e trasarca si marcarea axului forajului;

—-—-———-———--—emutarea-instalatici-de-forat de-la-un-foraj-la-altul;-—----—----—-—-= -

O

e executia forajului;

e evacuarea, transportul si imprastierea pamantului rezultat in depozit;

e executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru (cota parte);
e redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrarilor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m de foraj.

PRETUL 97 ARMATURI DIN OTEL BETON OB 37 LA INFRASTRUCTURI

s procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

» fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

« curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

e montarea barelor sau carcaselor;

e execufia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

» epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii;

e procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii

barelor;

e procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si

indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

e verificarea pozitiei barelor conform proiect;
e prelevari de probe si determinari de laborator

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ t

PRETUL 98 ARMATURI DIN OTEL BETON PC 52 LA INFRASTRUCTURI

s procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
» fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

_ e curatarea barelor ce vor fi montate in structura; = =

¢ montarea barelor sau carcaselor;

e executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

e epuismentul apei din fundatie pe pericada efectuarii armarti;

* procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii

barelor;
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e procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii st
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

e verificarea pozitiei barelor conform proiect;

o prelevari de probe si determinari de laborator.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezentain lei / t.

PRETUL 99 ARMATURI DIN OTEL BETON iN PILOTI FORATI DE DIAMETRU
S ____..__M_A_RE_.PC.sz_ [— S S —_ S - ——— e —

e procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
e curiifarea si fasonarea barelor si confectionarea carcaselor;
¢ montarea barelor si carcaselor ;
e execufia imbindrilor intre bare sau carcase, inclusiv materialele necesare;
) « verificarea pozitiei barelor conform proiect;
&) e prelevari de probe si verificari de laborator.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ t

PRETUL 100 ARMATURI DIN OTEL BETON iN PILOTI FORATI DE DIAMETRU
MARE OB 37

e procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
e curiitarea si fasonarea barelor si confectionarea carcaselor;

e montarea barelor si carcaselor ;

e executia imbindrilor intre bare sau carcase, inclusiv materialele necesare;

e verificarea pozitici barelor conform proiect;

e prelevari de probe si verificari de laborator.

C) Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ t

PRETUL 101 COFRAJE PLANE LA INFRASTRUCTURI OBISNUITE

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

e confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor;

e procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

e epuizarea apei in timpul realizarii si utilizarii cofrajelor;

e verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi; ’

e recuperarea materialelor, transportul, curdfarea si depozitarea acestora dupi executia lucrérilor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
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Pretul se va prezenta in lei / mp .

PRETUL 102 COFRAJE PLANE LA INFRASTRUCTURI PENTRI FATA VAZUTA

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

e confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor;

¢ procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

e cpuizarea apei in timpul realizarii si utilizarii cofrajelor;

corecturi;
e recuperarea materialelor, transportul, curitarea si depozitarea acestora dupd executia lucrérilor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp .

(‘J PRETUL 103 COFRAJE CURBE LA INFRASTRUCTURI OBISNUITE

¢ procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

» confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor;

e procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

e epuizarca apel in timpul realizarii si utilizarii cofrajelor;

e verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;

e recuperarea materialelor, transportul, curdtarea §i depozitarea acestora dupé executia lucrérilor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m la metru patrat ( m2 )

L) PRETUL 104 COFRAJE CURBE LA INFRASTRUCTURI FATA VAZUTA

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

 confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor;

* procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

e epuizarea apei in timpul realizarii si utilizarii cofrajelor;

e verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;

e recuperarea materialelor, transportul, curfitarea si depozitarea acestora dupa executia lucrérilor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m la metru patrat (m2 )
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PRETUL 105 BETON LA INFRASTRUCTURA iN FUNDATII CLASA C8/10

e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,
ctc.;

e prepararea si transportul betonului;
» verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
..e epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;- . ... ... .. ... ..
¢ punerea in opera a betonului;
e prelevari de probe si determinari de laborator;
» protectia betonului pe perioada intaririi.

" " "Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mc

PRETUL 106 BETON LA INFRASTRUCTURA IN FUNDATII CLASA C12/15

s procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,
etc.;

e prepararea si transportul betonului;

e verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
e epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;
« punerea in opera a betonului;

o prelevari de probe si determinari de laborator;

« protectia betonului pe perioada intaririi.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me

PRETUL 107 BETON LA INFRASTRUCTURA N FUNDATII CLASA C16/20

e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,
etc.;

e prepararea si transportul betonului;

e verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

e epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;

e punerea in opera a betonului;

e prelevari de probe si determinari de laborator;

e protectia betonului pe perioada intaririi.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me

'PRETUL 108 BETON LA INFRASTRUCTURA IN FUNDATII CLASA C20/25

e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,
etc.;

e prepararea si transportul betonului,

e verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

e cpuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;

e punerea in opera a betonului;

e prelevari de probe si determinari de laborator;

e protectia betonului pe perioada intaririi,

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
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etc.;

Pretul se va prezenta in lei / me

PRETUL 109 BETON LA INFRASTRUCTURA iN FUNDATII CLASA C25/30
¢ procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,

= prepararea si transportul betonului;

s verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
® epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;
¢ puncrea in opera a betonului;

e prelevari de probe si determinari de laborator;

e protectia betonului pe perioada intaririi.
Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Pretul se va prezenta in lei / me

PRETUL 110 BETON LA INFRASTRUCTURA IN FUNDATII CLASA C30/37

e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,

e prepararea si transportul betonului;

¢ verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
e epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;
e punerea in opera a betonului;

e prelevari de probe si determinari de laborator;

+ protectia betonului pe perioada intaririi.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me

PRETUL 111 BETON IN PILOTI FORATI DE DIAMETRU MARE CLASA

() €205

etc.;

e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,

s prepararea si transportul betonului;

e verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

e punerea in opera a betonului;

e prelevari de probe si determinari de laborator;

e verificarea calitatii si continuitatii betonului din corpul pilotului. Se vor verifica toti pilotii

forati.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.
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PRETUL 112 DEMOLARE BETON DIN CAPUL PILOTILOR FORATI DE
DIAMETRU MARE

» demolarea partiala a elementelor de beton armat;

e indreptarea armaturilor;

e curatarea de rugina a armaturilor;

e incarcarea betonului demolat in mijloace auto;

» transportul betonului demolat si descarcarea in depozit;

e refasonarea armaturilor din capul pilotului conform detaliilor de executie.

-

“"Proiectarea s¢ va evidentia ¢a procent (%) ifi Tecapitulatia devizului T
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 113  INJECTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU MARE

e procurarea, transportul si manipularea materialelor: ciment, apé, etc.;

e prepararea suspensiei;

e procurarea, transportul, montarea $i demontarea pompei de injectat inclusiv a accesoriilor;
» verificarea calitatii suspensiei;

s injectarea suspensiei la baza pilotilor.

Proiectarea se¢ va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

_ PRETUL 114 HIDROIZOLATIE PE SUPRAFETELE DE BETON IN CONTACT CU
PAMANTUL .

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

e curatarea suprafetei,

s execlitarea a doua straturi de solutie bituminoasa;

s protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii, dacé este cazul.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 115 UMPLUTURI LA FUNDATII

e sapatura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar;

e transportul si imprastierea pamantului;

e asigurarea umiditatii optime de compactare si compactarea pamantului;

¢ finisarea si verificarea suprafetelor;

e prelevari de probe si verificari de laborator;

# redarea terenului din groapa de imprumut in circuitul agncol la terminarea lucranlor

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mc.
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PRETUL 116 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
1100X150 X 19 MM

e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza,

s procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

e pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Pretul se va prezenta in lei / bue.

—— - - —PRETUL-117— PLACI- DIN-NEOPREN -ARMAT PENTRU-APARATE-DE REAZEM- - -~ —-——
TIP 2 100 X 200 X 30 MM

e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

» procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

e pozarca mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

0
PRETUL 118 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
3150X 300X 19 MM
e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;
* pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 119 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
4150 X 300 X 41 MM '
e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza,
e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;
r") e pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozifie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 120 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
5200 X300 X 30 MM
e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;
¢ procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;
e pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).
Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.
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PRETUL 121 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
8200 X 350X 52 MM

e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

e pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozifie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului. -
Pretul se va prezenta in lei / buc.

——————————PRETUL-122— PLACI-DIN-NEQOPREN-ARMAT-PENTRU-APARATE-DE-REAZEM-TIP--- —
0 200 X 400 X 30 MM

e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza,

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

e pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

O

PRETUL 123 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
10 200 X 400 X 63 MM

» procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

e pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL 124 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
11230 X 450 X 41 MM
e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;
_,r—) e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;
- e pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozifie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 125 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
12 230 X 450 X 63 MM

e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

® pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.
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PRETUL 126 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
13300 X 500 X 37,5 MM
* procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;
e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;
_.® pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL 127 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
14 300 X 500 X 81 MM

e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

e pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL 128 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
15 400 X 500 X 37,5 MM

e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

¢ pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitic necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ buc.

PRETUL 129 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
16 400 X 500 X 110 MM

e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza,

* procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

» pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL 130 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
17 400 X 600 X 52 MM

e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

e pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.
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PRETUL 131 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
18400 X 600 X 110 MM .

e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

_e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

* pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 132 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
19 500 X 600 X 52 MM

e procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

e pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozifie necesare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Pretul se va prezenta in lei / buec.

PRETUL 133 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM TIP
20500 X 600 X 110 MM

s procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

¢ pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

Proiectareca se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 134 MATERIAL METALIC PENTRU APARATE DE REAZEM DIN
NEOPREN SI DISPOZITIVE ANTISEISMICE;

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

» executia confectiilor metalice conform proiectului;

» protectia anticoroziva a suprafetelor aparente ale confectiilor metalice;

e protectia anticoroziva a suprafetelor inglobate in beton;

¢ manipularea si montarea confectiilor;

e verificarea pozitionarii corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;

& procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ kg.

PRETUL 135 APARATE DE REAZEM METALICE FIXE

e montarea si ancorarea materialului metalic si a dispozitivelor pe bancheta;

¢ procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

e verificarea pozitionarii corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;

* protectia anticorozivi a suprafetelor expuse ale dispozitivelor de reazem;
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e protectia anticorozivi a elementelor metalice inglobate;
s ungerea aparatelor de reazem inetalice;
¢ procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 136 APARATE DE REAZEM METALICE MOBILE

» montarea si ancorarea matetialului metalic si a dispozitivelor pe bancheta;

--e.procurarea, transportul-si-manipularea materialelor NECESAre; - — - - oevv - covvee i

s verificarea pozitionarii corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;

e protectia anticoroziva a suprafetelor expuse ale dispozitivelor de reazem;

e protectia anticoroziva a elementelor metalice inglobate;

¢ ungerea aparatelor de reazem metalice;

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 137 TEVIPENTRU CONTROLUL US $I PENTRU INJECTARE LA
PILOTI FORATI SI TOBA DE INJECTIE

# procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

» procurarea materialului metalic pentru toba si tevile de injectare;

¢ executarea tobei ;

e montarea tobei si tevilor de injectare la carcasa de armatura a coloanei;
» imbinarile intre tevile de injectare si verificarea acestor imbinari;

» verificarea pozitiei tevilor si a tobei de injectare conform proiect;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / kg.

PRETUL 138 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA
PREINTINSA

e procurarea, transportul, manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor prefabricate

precomprimate;

s riparea si lansarea grinzilor;

» montarea grinzilor;

e asezarca pc reazeme si asigurarea stabilitatii grinzilor;

» cxecutia si dezafectarea platformelor si a drumurilor tehnologice (cota parte);
e redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrarilor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me de grinda.

PRETUL 139 COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURA OBISNUITE
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e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

o confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor, sustinerilor si esafodajelor;

e procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

e verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;

e curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 140 COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURA PENTRU FATA VAZUTA

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si .
sustinerilor;

e confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor, sustinerilor si esafodajelor;
e procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

¢ verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;

e curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 141 COFRAJE CURBE LA SUPRA'STRUCTURA OBISNUITE

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor; _

e confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor, sustinerilor si esafodajelor;

e procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

o verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;

e curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate,

Proiectarca se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 142 COFRAJE CURBE LA SUPRASTRUCTURA PENTRU FATA VAZUTA

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

e confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor, sustinerilor si esafodajelor;
* procurarea si montarea materjalelor de etansare a cofrajelor;

e verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;
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e curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ mp.

PRETUL143 ARMATURI DIN OTEL BETON OB 37 LA SUPRASTRUCTURA

¢ procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
# fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;
 curatarea barelor ce vor fi montate in structura;
e e montarea barelor sau carcaselor; . - —

» executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

¢ procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea
deformarii barelor;

e procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

» verificarea pozitiei barelor conform proiect;

e prelevari de probe si determinari de laborator.
(’) Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
' Pretul se va prezenta in lei / t,

PRETUL 144 ARMATURI DIN OTEL BETON PC 52 LA SUPRASTRUCTURA

¢ procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

» fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

e curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

e montarea barelor sau carcaselor;

e executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

e procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea
deformarii barelor;

e procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

e verificarea pozitiei barelor conform proiect;

e prelevari de probe si determinari de laborator..

9

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ t.

PRETUL145 BETON IN SUPRASTRUCTURA CLASA C 8/10

» procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,
etc.;

e prepararea si transportul betonului;

o verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
e punerea in opera a betonului;

e protectia betonului pe timpul intaririi;

» prelevari de probe si determinari de laborator;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
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Pretul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL146 BETON iN SUPRASTRUCTURA CLASA C 16/20
e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,

e prepararea si transportul betonului;

e verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

e punerea in opera a betonului;

e protectia betonului pe timpul intaririi;

e prelevari de probe si determinari de laborator; _._ R S . B

etc.;

etc.;
@

etc.;
O

etc.;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL147 BETON IN SUPRASTRUCTURA CLASA C 20/25
e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,

e prepararea si transportul betonului;

e verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
e punerea in opera a betonului;

e protectia betonului pe timpul intaririi;

e prelevari de probe si determinari de laborator;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 148 BETON IN SUPRASTRUCTURA CLASA C 25/30
e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,

e prepararea si transportul betonului;

e verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
e punerea in opera a betonului;

e protectia betonului pe timpul intaririi;

e prelevari de probe si determinari de laborator;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 149 BETON IN SUPRASTRUCTURA CLASA C 30/37
e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,

e prepararea si fransportul betonului;

e verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
e punerea in opera a betonului;

e protectia betonului pe timpul intaririi;

e prelevari de probe si determinari de laborator;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

78




etc.;

PRETUL150 BETON iN SUPRASTRUCTURA CLASA C '35/45
e procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri,

e prepararea si transportul betonului;

e verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

e punerea in opera a betonului; T
e protectia betonului pe timpul intaririi;

e prelevari de probe si determinari de laborator;

Proiectarea se_va.evidentia ca procent (%).in recapitulatia devizului.__ _ —

O

Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL151 TABLIERE METALICE DREPTE , DIN OTEL OL52 SUDATE

» procurarea, transportul si manipularea tronsoanelor tablierelor metalice;

e procurarea, transportul, manipularile si verificarea materialului metalic pentru tablier;

e uzinarea tronsoanelor/elementelor de tablier, inclusive protectia anticoroziva din uzina;

» manipularea, transportul si asezarea pe platforma / platforma de asamblare a tronsoanelor / a

elementelor, inclusiv asigurarea stabilitatii;

s reintregirea tronsoanelor pe platforma / asamblarea tronsoanelor si a celorlalte elemente de

tablier (contravantuiri, rigidizari, etc.);

e riparile, lansarile si manipularile necesare pentru montarea tablierului si asezarea pe aparatele

de reazem,;

e curatirea suprafetelor si refacerea protectiei existente in zonele cu deteriorari;

» aplicarea protectiei anticorozive prevazuta sa se execute la santier;

e procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si dispozitivelor necesare;
s procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si esafodajelor;
e executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor;

» prelevari de probe si determinari de laborator;

e redarea terenului in circuitul agricol.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / t.

PRETUL 152 HIDROIZOLATIE

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei si protectiei acesteia;
e pregatirea stratului suport;

¢ cxecutia hidroizolatiei conform instructiunilor specifice de punere in opera;

» executarea protectiei hidroizolatiei;

» inchiderea marginilor hidroizolatiei cu chituri de etansare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.
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PRETUL153 IMBRACAMINTE BITUMINOASA PENTRU CALEA PE POD
CILINDRATA (3+4 CM)

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei imbracamintii asfaltice;

e pregatirea stratului suport;

® prepararea si transportul mixturii asfaltice;

“epuncrea in opera a mixturdi asfaltice; =
e realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);
= prelevari de probe si determinari de laborator. :

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului -
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL154 IMBRACAMINTE BITUMINOASA PENTRU CALEA PE POD
TURNATA (ASFALT TURNAT DUR 2 X 3.0 CM)
* procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei imbracamintii asfaltice;
e pregatirea stratului suport;
() e prepararea si transportul mixturii asfaltice;
' ¢ punerea in opera a mixturii asfaltice;
e realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);
e prelevari de probe si determinari de laborator.
Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mec.
PRETUL155 IMBRACAMINTE BITUMINOASA PENTRU CALEA PE POD
MORTAR ASFALTIC TURNAT 2 CM PENTRU PROTECTIE HIDROIZOLATIE
e procurarea, fransportul si manipularea materialelor necesare executiei imbracamintii asfaltice;
» pregatirea stratului suport;
e prepararea si transportul mixturii asfaltice;
® punerea in opera a mixturii asfaltice;
e realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);
e prelevari de probe si determinari de laborator.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
O Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL156 IMBRACAMINTE BITUMINOASA PENTRU CALFA P& POD STRAT
DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE SAU GRANULE
CELULOZICE - MASF 16 (4 CM)

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei imbracamintii asfaltice;
e pregatirea stratului suport;

e prepararea si transportul mixturii asfaltice;

e punerea in opera a mixturii asfaltice;

o realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

e prelevari de probe si determinari de laborator.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.

80




Pretul se va prezenta in lei / mec.

PRETUL157 fMBRACAMINTE BITUMINOASA PENTRU CALEA PE POD BETON
ASFALTIC TIP BAP16 (3 CM)

e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei imbracamintii asfaltice;

e pregatirea stratului suport; '

e prepararea si transportul mixturii asfaltice;

e punerea in opera a mixturii asfaltice;

» realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

e ____wprelevari de probe si determinari de laborator.____.___

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL158 IMBRACAMINTE BITUMINOASA PENTRU CALEA PE POD
PROTECTIE HIDROIZOLATIE DIN BETON ASFALTIC- BAS (3 CM)

‘) » procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei imbracamintii asfaltice;
~ e pregatirea stratului suport;
e prepararea si transportul mixturii asfaltice;
» punerea in opera a mixturii asfaltice;
e realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);
» prelevari de probe si determinari de laborator,
Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.
PRETUL159 GURI DE SCURGERE T1G1
e procurarea, transportul si manipularea materialelor inclusiv tubul de prelungire;
» montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire;
e racordarea hidroizolatiei si a ciii la gura de scurgere.

e

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in Jei / buc.

O PRETUL160 GURIDE SCURGERE T1G2
e procurarea, transportul i manipularea materialelor inclusiv tubul de prelungire;
e montarea gurilor de scurgere gi‘a tuburilor de prelungire;
e racordarea hidroizolatiei §i a caii la gura de scurgere.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL161 GURIDE SCURGERE T2G1

e procurarea, transportul si mam'pularéa materialelor inclusiv tubul de prelungire;
e montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire;
= racordarea hidroizolatiei si a ciii la gura de scurgere.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului,
Pretul se va prezenta in lei / bue.
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PRETUL162 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE

ALMAX =20 MM

* procurarea, transportul i manipularea materialelor necesare;

» confectionarea, montarea si demontarea eventualelor coﬁ'a_]e necesare;

e fasonarea §i montarea arméturilor pentru ancore; '

e pregitirea locasului pentru rost;

» curdtarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat;

e reparatii locale ale suportului de beton si a denivelirilor mai mari de 2 cm;

e verificarea pozitiondrii rostului.conform proiectului;- ... .o oL

e preleviri de probe si determiniri de laborator;

e prepararea, transportul §i turnarea betonului in zona de ancorare;

e verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

» protectia betonului pe timpul intiririi;

¢ montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;
» verificarea pozifiondrii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;

e preleviri de probe si determiniri de laborator.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL163 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE _

ALMAX =30 MM

» procurarea, transportul $i manipularea materialelor necesare;

» confectionarea, montarea §i demontarea eventualelor cofraje necesare;

» fasonarea si montarea armiturilor pentru ancore;

e pregétirea locasului pentru rost;

e curdtarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat;

» reparafii locale ale suportului de beton i a deniveldrilor mai mari de 2 cm;

e verificarea pozifiondrii rostului conform proiectului;

e preleviri de probe si determindri de laborator;

e prepararea, transportul si turnarea betonului in zona de ancorare;

e verificarea calitétii betonului la statie si in santier;

e protectia betonului pe timpul intéririi;

¢« montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;
» verificarea pozitionérii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;
o preleviri de probe i determiniri de laborator,

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) i in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL 164 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE‘

DILATARE ALMAX = 50 MM

e procurarea, transportul §i manipularea materialelor necesare;
¢ confectionarea, montarea §i demontarea eventualelor cofraje necesare;
» fasonarea §i montarea armiturilor pentru ancore;
e pregitirea locagului pentru rost;
* curdfarea rostului prin periere i suflare cu acr comprimat;
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e reparatii locale ale suportului de beton §i a deniveldrilor mai mari de 2 cm;
e verificarea pozifiondrii rostului conform proiectului;

e preleviri de probe si determinéri de laborator;

e prepararea, transportul si turnarea betonului in zona de ancorare;

o verificarea calitaii betonului la statie si in santier;

e proteciia betonului pe timpul Intaririi;

O

¢ montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;
e verificarea pozifionarii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;
e preleviri de probe si determinéri de laborator.

- ————Proiectarea-se-va-evidentia-ca-procent-(%)-in-recapitulatia-devizului.— — -

Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL165 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE

ALMAX =80 MM

¢ procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

s confectionarea, montarea i demontarea eventualelor cofraje necesare;

 fasonarea §i montarea arméturilor pentru ancore;

s pregitirea locasului pentru rost; .

s curdfarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat;

« reparatii locale ale suportului de beton i a denivelérilor mai mari de 2 cm;

= verificarea pozitiondrii rostului conform proiectului;

e preleviri de probe §i determinéri de laborator;

» prepararea, transportul §i turnarea betonului in zona de ancorare;

e verificarea calitétii betonului la statie si In santier;

e protectia betonului pe timpul Intéririi;

e montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;
e verificarea pozitiondrii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;
o preleviri de probe gi determindri de laborator.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL166 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE

) ALMAX = 100 MM

e procurarea, transportul §i manipularea materialelor necesare;

» confectionarea, montarea si demontarea eventualelor cofraje necesare;

o fasonarea si montarea arméturilor pentru ancore;

e pregétirea locagului pentru rost;

e curiifarea rostului prin periere gi suflare cu aer comprimat;

e reparafii locale ale suportului de beton si a deniveldrilor mai mari de 2 cm;

« verificarea pozitiondrii rostului conform proiectului;

» preleviri de probe si determinéri de laborator;

* prepararea, transportul §i turnarea betonului in zona de ancorare;

e verificarea calitdtii betonului la stafie i in santier;

» protectia betonului pe timpul Intaririi;

» montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;
o verificarea pozitiondrii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;
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e preleviri de probe §i determiniri de laborator.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

ey

__erostuirea bordurilor.

PRETUL167-—BORDURI-DIN-BETON-20X25CM:

* procurarea, transportul i manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si scule necesare;
® prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;
¢ montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL168 BORDURI DIN BETON 25X50CM

e procurarea, transportul si manipularea bordurilor §i a celorlalte materiale si scule necesare;
e prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;

¢ montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

e rostuirea bordurilor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL169 BORDURI INALTE DIN BETON ARMAT

e procurarea, transportul $i manipularea bordurilor gi a celorlalte materiale si scule necesare;
® prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortaruhii de pozare;

* montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

» rostuirea bordurilor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL170 PARAPET METALIC PIETONAL

e procurarea, transportul i manipularea elementelor de parapet si a celorlalte materiale;

e curdtarea parapetului;

» montarea parapetului;

e aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);

e vopsirea cu doud straturi de vopsea a parapetului;

e preleviri de probe si determinéri de laborator;

e verificarea executiei conform proiect.

NOTA: Tipul de parapet directional pentru siguranta circulatiei autovehiculelor pe pod va

respecta Normele SR EN 1948 partea a 2-a/1995.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
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Pretul se va prezenta in lei / m.
PRETUL171 PARAPET METALIC COMBINAT PRECIZAT

e procurarea, transportul §i manipularea elementelor de parapet si a celorlalte materiale;

e curdfarea parapetului;

e montarea parapetului;

» aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);

» vopsirea cu doud straturi de vopsea a parapetului;

e preleviri de probe si determindri de laborator;

e verificarea executiei conform proiect e e e e et e e

NOTA: Tipul de parapet directional pentru siguranta circulatiei autovehiculelor si a pietonilor pe

pod va respecta Normele SR EN 1948,

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL172 PARAPET METALIC DIRECTIONAL

® procurarea, transportul si manipularea elementelor de parapet si a celorlalte materiale;

® curidtarea parapetului;

e montarea parapetului;

» glisiera va fi protejati cu un strat de zinc;

e celelalte elemente vor fi protejate prin aplicarea unui strat de protectie (grund) si doud straturi

de vopsea;

e preleviri de probe si determindri de laborator;
» verificarea executiei conform proiect.
NOTA: Tipul de parapet directional pentru siguranta circulatiei autovehiculelor pe pod va

respecta Normele SR EN 1948

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului,
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL173 TROTUARE 1,00 M LATIME

Lucrarea consta din:

¢ procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizarii trotuarelor,
e inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

¢ montarea tuburilor pentru goluri;

 prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;

¢ prepararea, transportul si asternerea asfaltului;

‘e realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;

e prelevari de probe si determinari de laborator.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.
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O

PRETUL174 TROTUARE 1,50 M LATIME

Lucrarea consta din:
e procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizarii trotuarelor,
e inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;
" “e'montarea tuburilor pentru goluri; - R
e prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;
e prepararea, transportul si asternerea asfaltului;
e realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;

|- — . eprelevari.de probe si determinari-de laborator. .

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ m.

PRETUL175 COBORAREA TEANOLOGICA A TABLIERULUI METALIC PE
REAZEME

e procurarea, transportul si manipularea materialelor, calajelor, sculelor si echipamentelor =
necesare;

» transportul, manipularea, montarea $i demontarea schelelor si esafodajelor;

e asigurarea stabilit#itii tablierului;

» coborarea tablierului metalic pe reazeme, respectind precizirile din proiect privind indltimea si
modul de coborére.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / t x m de ridicare.

PRETUL 176 ROST DE DILATATIE LONGITUDINAL

e procurarea, transportul si manipularea elementelor de rost §i a tuturor materialelor necesare
pentru rost;

e confectionarea , montarea §i demontarea cofrajelor;

e confectionarea i montarea barelor de otel;

e prepararea lacasului pentru rost;

o verificarea pozitiei rostului in conformitate cu proiectul;

e prelevarea de probe si testarea in laborator

e montarea rostului in conformitate cu tehnologia agrementaté a furnizorului;

e verificarea pozitiei rostului in conformitate cu proiectul;

» prelevarea de probe si testarea in laborator;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.
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PRETUL177 RIDICAREA TEHNOLOGICA A TABLIERULUI METALIC PE
REAZEME

e procurarea, transportul §i manipularea materialelor (pompe si prese hidraulice);

e ridicare tablier cu prese hidraulice si pompe;

e asigurarea stabilitatii tablierului;

s ridicarea tablierului metalic pe reazeme, respectind precizarile din proiect privind inaltimea si
modul de ridicare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
__Pretul se va prezenta in lei / ¢ x m de ridicare.

PRETUL 178 TEAVA PVC PENTRU CABLE ILUMINAT PASAJ

® procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizirii iluminatului,
e inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;
» montarea tuburilor pentru goluri;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.,

PRETUL 179 UMPLUTURI DE I:AMANT iNn ZONA DE RACORDARE
(SFERTURI DE CON, IN SPATELE ARIPILOR, INTRE ZIDURILE INTOARSE, ETC.)

e séipéitura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar;

e fransportul si impréstierea paméantului;

e asigurarea umiditétii optime de compactare i compactarea pamantului;

« finisarea si verificarea suprafetelor;

o prelevéri de probe si verificari de laborator;

e redarea terenului din groapa de imprumut in circuitul agricol la terminarea lucrérilor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL180 SCARIPE TALUZE

¢ procurarea, transportul §i manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor necesare;
* cxecutia si finisarea sipiturii;

e executia stratului de nisip pilonat;

e prepararea, transportul i punerea in operé a betonului;

e executia fundatiei treptelor;

+ montarea elementelor prefabricate;

e prepararea, transportul $i manipularea mortarului;

e rostuirea prefabricatelor;

» executia parapetului (procurare, transport, montare, protectie anticorozivi).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
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Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETULI181 CASIURI PE TALUZE

 procurarea, transportul §i manipularea prefabncatelor matenalelor s sculelor necesare;

- e execufia si finisarea sépaturii;

» cxecutia stratului de nisip pilonat;
e prepararea, transportul si turnarea betonului de fundatie;
e montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

_.» prepararea, transportul si manipularea mortarulud; .
P p

e rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;
e racordarea casiului la platforma si la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL 182 PEREU LA SFERTURILE DE CON DIN PREFABRICATE DE

() BETON

O

etc.);

etc.);

e procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa, dale prefabricate

® procurarea, transportul si punerea in opera a betonului;

» executia stratului de nisip pilonat;

¢ executarea fundatiei de beton;

s montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

e prepararea, transportul $i manipularea mortarului de rostuire;

e rostuirea pereuluj;

o finisarea si verificarea suprafetelor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 183 PEREU LA SFERTURILE DE CON DIN PIATRA BRUTA
e procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa, dale prefabricate

 procurarea, transportul si punerea in opera a betonului;

e cxecutia stratulut de nisip pilonat;

e cxecutarea fundatiei de beton;

e montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

® prepararea, transportul i manipularea mortarului de rostuire;
* rostuirea pereului;

» finisarea i verificarea suprafetelor.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.
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PRETUL184 PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE
4,00X1,10X0,26M

e procurarea, transportul si manipularea placilor prefabricate;
e procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundatie si grinda de rezemare;
o cxecutia fundatiei si a grinzii de rezemare;
e montajul placilor prefabricate; o
» executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;
o hidroizolarea suprafetelor;
e prelevari de probe si determinari de laborator.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ buc.

PRETUL185 PLACIDE RACORDARE CU TERASAMENTELE 3,00X1,00X0,20M

e procurarea, transportul si manipularea placilor prefabricate;

» procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundatie si grinda de rezemare;
e cxecutia fundatiei §i a grinzii de rezemare;

» montajul placilor prefabricate;

s executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;

e hidroizolarea suprafetelor;

e prelevari de probe si determinari de laborator.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 186 PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE
6,00X1,10X0,38M

e procurarea, transportul si manilﬁularea placilor prefabricate;

» procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundatie si grinda de rezemare;
 execufia fundatiei si a grinzii de rezemare;

¢ montajul placilor prefabricate;

» executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;

# hidroizolarea suprafetelor;

s prelevari de probe si determinari de laborator.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL 187 PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE
3.00X1.25X0.20M
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e procurarea, transportul si manipularea placilor prefabricate;
e procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundatie si grinda de rezemare;
e executia fundatiei i a grinzii de rezemare;
» montajul placilor prefabricate;
. » executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;
» hidroizolarea suprafetelor;
» prelevari de probe si determinari de laborator.

9

Proiectarea se va-evidentia-ca procent(%) inrecapitulatia-devizului— -
Pretul se va prezenta in lei / buc

PRETUL 188 ARIPI DIN BETON SIMPLU

e trasarea i marcarea amplasamentului;

e s@péturi pentru fundatii §i elevatii, inclusiv epuismente;

o transportul pamantului rezultat din sapaturd intr-un depozit propus de Antreprenor i aprobat de
Inginer;

» obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea depozitului;

e procurarea tuturor materialelor necesare, inclusiv a cofrajelor;

e transportul materialelor de la furnizor la punctul de lucru;

e manipularea materialelor pentru executia lucrérilor;

» cxecutarea tuturor sprijinirilor necesare;

s cofrarea elevatiilor si montarea barbacanelor;

s executarea i montarea arméturilor si elementelor metalice de parapet;

» turnarea betonului in fundatii si elevatii;

» decofrarea elevatiilor;

s cxecutarea drenului In spatele aripii;

» testinl cerute de Inginer pentru a corespunde cerintelor inspectiei de calitate;

# hidroizolarea suprafetelor in contact cu drenul sau umplutura de pimant.

Proicctarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 189 ARIPI DIN BETON ARMAT

s frasarea $i marcarea amplasamentului;

o sdpaturi pentru fundatii si elevatii, inclusiv epuismente;

e transportul pdmantului rezultat din sépéturd Intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Inginer; '

* oblinerea tuturor aprobérilor pentru utilizarea depozitului;

» procurarea tuturor materialelor necesare, inclusiv a cofrajelor;

e transportul materialelor de la furnizor la punctul de lucru;

e manipularea materialelor pentru executia lucririlor;

¢ executarea tuturor sprijinirilor necesare;

» cofrarea elevatiilor si montarea barbacanelor;

e cxecutarea i montarea armiturilor i elementelor metalice de parapet;
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e turnarea betonului in fundatii si elevatii;

e decofrarea elevatiilor;

e executarea drenului in spatele aripii;

» testdiri cerute de Inginer pentru a corespunde cerintelor inspectiei de calitate;
e hidroizolarea suprafetelor in contact cu drenul sau umplutura de pimént.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

.- PRETUL 190 - CURATAREA-SI.UNGEREA-APARATELOR- DE REAZEM-APARATE - - -

METALICE

® procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

 verificarea pozitiondrii corecte a acestora i eventual rectificarea acesteia;

o curdtarea aparatelor de reazem;

e ungerea aparatelor de reazem metalice;

* procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor de acces necesare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului,
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 191 CURATAREA SI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM APARATE
DIN NEOPREN

» procurarea, fransportul §i manipularea materialelor necesare;

+ verificarea pozifiondrii corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;

= curiifarea aparatelor de reazem,;

s ungerea aparatelor de reazem metalice;

» procurarea, transportul, montarea i demontarea schelelor de acces necesare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 192 CURATAREA BANCHETELOR

¢ procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

e curdtarca §i spilarea banchetelor, inliturarea eventualelor cofraje sau esafodaje rimase n
lucrare;

e procurarea, montarea i demontarea schelelor necesare;

» indepértarea gunoiului, transportul, descircarea si impristicrea in depozit.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 193 DEMOLAREA BETONULUI ARMAT DIN SUPRASTRUCTURA

e procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
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®

e procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

¢ demolarea betonului la cotele si dimensiunile din proiect;

e taicrea armaturilor necesare si/sau curatarea si refasonarea acestora;

e curatarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;

e incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;

e redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor
e sau ecologizarea acestuia (nivelare si inierbare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapltulatla dev1zu1u1

~-—Pretul-se-va prezenta inlei /me: o TTTTTT o TrT T T T s e e e m

PRETUL 194 PROTECTIA ANTICOROZIVA A ARMATURILOR EXISTENTE

e procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
 curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic;

» curatarea prin suflare cu jet de aer;

* protectia anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protectie.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / t.

PRETUL 195 CORECTAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE
SPECIALE SUPRAFETE PLANE

e pregatirea suprafetei de beton existents;

e procurarea $i prepararea mortarului special conform instructiunilor producitorului;

e aplicarea mortarului special, in grosime medie de 0,5 cm, pentru corectarea suprafetei .
elementului din beton;

» folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Pretul se va prezenta in lei / mp de suprafata corectata.

PRETUL 196 CORECTAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE
SPECIALE SUPRAFETE CURBE

e pregatirea suprafetei de beton existents;
e procurarea §i prepararea mortarului special conform instructiunilor producitorului;

e aplicarea mortarului special, in grosime medie de 0,5 cm, pentru corectarea suprafetei
elementului din beton;

o folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp de suprafata corectata.

PRETUL 197 FINISAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE
SUPRAFETE PLANE

92



- e . PRETUL 198 FINISAREA. SUPRAFETELOR - DE BETON. CU MORTARE SPECIALE. . ..

9,

e pregitirea suprafetei de beton existent3;

¢ procurarea §i prepararca mortarului special conform instructiunilor producétorului;

e aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafetei elementului din beton;
« folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

SUPRAFETE CURBE

e pregitirea suprafetei de beton existents;

e procurarea §i prepararea mortarului special conform instructiunilor producitorului;

® aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafetei elementului din beton;
o folosirea schelelor de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 199 INJECTII PENTRU REMEDIEREA FISURILOR SI CRAPATURILOR
DIN ELEMENTELE DE BETON, BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT

e procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;

» procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare injectérii si lucrarilor pregétitoare;
e efectuarea lucrérilor pregititoare;

e prepararea materialului pentru injectare;

e injectarea fisurilor si cripéturilor;

» verificarea executiei.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lef / m.

PRETUL 200 PROTECTIE ANTICOROZIVA A BETONULUI INFRASTRUCTURA

e procurarea, transportul, manipularea, montarea §i demontarea schelelor de lucru;

e procurarea, transportul i manipularea vopselei anticorozive i a celorlalte scule §i materiale;
» curitarea §i pregétirea suprafetei conform instructiunilor producétorului;

e prepararea vopselei anticorozive;

e aplicarca vopselei anticorozive, conform instructiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 201 PROTECTIE ANTICOROZIVA A BETONULUI SUPRASTRUCTURA

* procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucrug
93



* procurarea, transportul si manipularea vopselei anticorozive si a celorlalte scule si materiale;
e curdtarea §i pregitirea suprafetei conform instructiunilor producitorului;

e prepararea vopselei anticorozive;

¢ aplicarea vopselei anticorozive, conform instructiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp

PRETUL202 PERFORARI IN BETON CLASA MINIMA C 16/20 PENTRU ANCORE
CU RASINI EPOXIDICE ® GAURA = 14 MM

e procurarea, {ransportul si manipularea materialelor, sculelor si echipamentelor necesare;

» aducerea utilajului de perforare pe pozifie;

* executarea perforérii si curitarea cu aer comprimat;

s umplerea giurilor cu material special de ancorare;

» introducerea si fixarea ancorelor fn géuri, inclusiv mentinerea acestora in pozitia previzuti in
proiect;

e preleviri de probe i verificéri de laborator.

NOTA:

Prin proiect se vor da diametrul si lungimea ancorelor i a gaurilor cit §i compozifia materialului
de matare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL 203 PERFORARI N BETON CLASA MINIMA C 16/20 PENTRU ANCORE
CU RASINI EPOXIDICE ® GAURA = 16 MM

e procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si echipamentelor necesare;

» aducerea utilajului de perforare pe pozitie;

e executarea perforérii i curdtarea cu aer comprimat;

» umplerea giurilor cu material special de ancorare;

s introducerea §i fixarea ancorelor in géuri, inclusiv mentinerea acestora in pozitia prevazuti in
proiect;

e preleviri de probe si verificari de laborator, |

NOTA:

Prin proiect se vor da diametrul si lungimea ancorelor §i a giurilor cét si compozitia materialului
de matare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL 204 PERFORARI N BETON CLASA MINIMA C 16/20 PENTRU ANCORE
CU RASINI EPOXIDICE ® GAURA = 18 MM

* procurarea, transportul §i manipularea materialelor, sculelor si echipamentelor necesare;
e aducerea utilajului de perforare pe pozitie;

* executarea perfordrii §i curifarea cu aer comprimat;

* umplerea gaurilor cu material special de ancorare;
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e introducerea si fixarea ancorelor in gauri, inclusiv menjinerea acestora in pozitia previzuta in

proiect;

e preleviri de probe §i verificéri de laborator.

NOTA: ' :

Prin proiect se vor da diametrul si lungimea ancorelor $i a giurilor cét §i compozitia materialului .
de matare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL 205 CURATIREA ROSTURILOR DE DILATATIE

Lucrarea consta din:

e procurarea, transportul $i manipularea, materialelor necesare;

e curdfarea de rugind gi impuritéti a barelor de rost;

e curdtarea de pimant §i alte impurititi a betonului din rost;
-{D o incéircarea, transportul si impréstierea molozului in depozit;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL 206 CURATAREA SI PROTECTIA ANTICOROZIVA A TABLIERULUI
METALIC

« procurarea, transportul §i manipularea materialelor si sculelor necesare;

e transportul, manipularea, montarea si demontarca schelelor si esafodajelor;

e curitarea §i degresarea suprafetelor;

e sablarea suprafetelor tablierului metalic, inclusiv a conectorilor;

e executarea sistemului de acoperire protectoare conform prevederilor din proiect 51 din caietul
de sarcini;

e preleviri de probe si determindri de laborator.

y
L
o

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / t. de tablier metalic curatat
PRETUL 207 REABILITARE PARAPET METALIC EXISTENT

e procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

o inldturarea elementelor degradate si inlocuirea lor cu elemente noi (10% din totalul parapetului
existent);

e indreptarea prin ciocinire a elementelor deformate (10% din totalul parapetului existent);

e curdfarea suprafetelor existente de vopsea prin ardere cu lampa;

e curitarea suprafetelor existente de rugind prin periere cu peria de sdrma sau cu decapant;

e degresarea i Inldturarea prafului prin spilare cu api si sodi caustici;

e vopsirea parapetului conform prevederilor din caietul de sarcini;
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~ PRETUL 208 PREGATIREA SUPRAFETEI DE BETON PENTRU LARGIRI §I

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PLACI DE SUPRABETONARE

N
o/

etc.)

» montarea si demontarea schelelor de lucru; inclusiv platforme de lucru i parapeti de siguranti;
e pregitirea suprafetelor de beton pentru obtinerea unei suprafete rugoase (buciardare, sablare,

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 209 TORCRET

® procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
* montarea si demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei si a parapetelor de sigurant;

I

e prelucrarea suprafetelor de beton existente In vederea obfinerii unei suprafete rugoase

(spituire, buciardare, sablare, etc);

e inldturarea $i transportul materialului rezultat;

e curatarea armaturilor pana la luciu metalic;

e suflarea cu jet de aer §i spélarea cu jet de apé;

e executarea gaurilor si perforérilor in vederea introducerii ancorelor;
 aprovizionarea, fasonarea i montarea plasei sudate si a plasei de rabit;

e inldturarea §i transportul materialului rezultat;

e prepararea, transportul betonului gi aplicarea lui cu pompa prin torcretare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 210 REPARATII CU BETOANE SPECIALE (MIN. 5 CM GROSIME) A

INFRASTRUCTURILOR

e procurarea, transportul i manipularea materialelor si sculelor necesare;

« montarea si demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei §i a parapetelor de siguranta;

* demolarea betonului existent degradat péni la betonul s&nétos;

e injiturarea si transportul materialului rezultat;

e curdtarea arméturilor (daca existd) pand la luciu metalic;

» suflarea cu jet de aer gi spilarea cu jet de api;

e executarea géurilor si perfordrilor in vederea introducerii ancorelor;

e introducerea si fixarea ancorelor in giuri inclusiv menfinerea acestora in pozitia previzuti in

proiect;
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® aprovizionarea, fasonarea i montarea plasei sudate;

e procurarea §i prepararea betonului special §i a mortarului special de finisare conform
instructiunilor producitorului;

s aplicarea betonului special pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile initiale, cu
conditia ca grosimea stratului de beton special aplicat s3 fie de minimum 5 cm;

» finisarea suprafefelor cu mortar special de finisare;

@,

e transportul in depozit, curitarea si depozitarea schelelor de lucru dupi demontare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 211 TRATAREA . SUPRAFETEI BETONULUI PENTRU MARIREA
ADEZIVITATII

e procurarea, transportul si manipularea componentelor produsului pentru marirea adezivitatii §i
a celorlalte scule si materiale necesare;

e curdtarea i pregétirea suprafetei conform instructiunilor producétorului;
e prepararea produsului pentru méirirea adezivitstii; :
e aplicarea produsului pentru mérirea adezivititii, conform instructiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 212 DRUMURI TEHNOLOGICE

¢ execufia unui drum cu parte carosabild de 7,00 m si sistem rutier din 20 cm pietrig si 20 cm
piatrd spartd inclusiv procurarea i transportul materialelor si intretinerea lui pe durata executiei;

e desfacerea drumului tehnologic si transportul materialului in depozit;

e redarea in circuitul agricol a terenului ocupat de drumul tehnologic;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / km.

PRETUL 213 VARIANTA PROVIZORIE DE CIRCULATIE

e proiectarea variantei provizorii;

¢ obtinerea tuturor avizelor;

» execufia unui drum cu parte carosabild de 7,00 m i platforméa de 9,00 m avind sistemul rutier
format din 25 cm balast, 15 cm balast stabilizat, 6 cm binder, 4 ¢m beton asfaltic, inclusiv procurarea
si transportul materialelor, semnalizarea si intretinerea acestuia pe durata executiei;

e desfacerea variantei §i transportul materialului in depozit;

e redarea In circuitul agricol a terenului ocupat de variant;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
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Pretul se va prezenta in lei / km.

PRETUL 214 UMPLUTURI LA PLATFORME

- epregitirea terenului;

e sipétura paméntului In groapa de imprumut;

e transportul pdméantului;

e impristierea pAmantului in straturi uniforme de 10 — 30 cm;

e finisarea platformei;
e desfacerea, Incércarea In mijloace de transport, transportul si Tmpréstierea pdméntului In

deporzit la terminarea [ucrérilor;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 215 SISTEM RUTIER LA PLATFORME

e procurarea §i transportul balastului;

¢ asternerea balastului — 30 cm;

» corectia grosimii si a suprafetei;

» cilindrarea stratului de balast;

¢ desfacerea sistemului rutier la terminarea lucrérilor si redarea in circuitul agricol.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 216 DESFACERE CALE

Lucrarea consta din:

» procurarea, transportul si manipularea sculelor necesare;

» desfacerea straturilor de asfalt; -

¢ demolarea stratului de beton de protectie a hidroizolatiei;

e desfacerea hidroizolatiei,;

e stringerea materialului demolat, incércarea in mijloace de transport, transportul, descircarea in

depozit si imprégtierea In depozit;

eredarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucririlor sau ecologizarea

acestuia (nivelare si inierbare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 217 DESFACERE TROTUARE EXISTENTE
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e procurarea, transportul §i manipularea sculelor necesare;
¢ demolarea betonului de umpluturd din trotuar si desfacerea bordurilor existente;

o inldturarea {evilor din PVC (unde existd) si protejarea, pozitionarea provizorie pe durata
executiei lucrdrilor a cablurilor existente (unde exista);

e desfacerea hidroizolatiei;

... estrdngerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport, transportul, descércarea in
depozit si impréstierea in depozit;

eredarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrdrilor sau ecologizarea
acestuia (nivelare si Tnierbare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 218 DESFACERE ROSTURI DE DILATATIE

e procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
) e desfacerea elementelor de rost existente;
» tdierea prin sudurd a elementelor de fixare a elementelor de rost de suprastructur;

« strAngerea materialului demolat, incircarea in mijloace de transport, transportul, descircarea in
depozit $i Tmpristierea in depozit;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei/ m.

PRETUL219 DESFACERE PARAPET METALIC EXISTENT

e desfacerea piulitelor existente;

e tdierea prin suduri;

e separarea pieselor pe grupe de piese;

e stringerea materialului, incércarea in mijloace de transport, transportul, descércarea in depozit
g1 sortarea materialului rezultat pe sorturi,

-~
s
4

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL 220 DEMOLARE BETON SIMPLU

e procurarea, transportul §i manipularea materialelor §i sculelor necesare;
e procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

» demolarea betonului la cotele §i dimensiunile din proiect;

e curdtarea suprafefelor de beton rezultate dupé demolare;

e Incércarea, transportul si impréstierea molozului in depozit;

e redarea terenului din depozit In circuitul agricol la terminarea lucrérilor sau ecologizarea
acestuia (nivelare si Inierbare).

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
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Pretul se va prezenta in lei / me.
PRETUL 221 POD PROVIZORIU

e proiectarea podului provizoriu;

 obtinerea tuturor avizelor;

e execufia podului provizoriu, inclusiv procurarea si transportul materialelor, semnalizarea si
intretinerea pe durata exploatarii;

e intrefinerea §i curdfarea albiei péraului pe toatd durata functiondrii podului provizoriu;

¢ demontarea podului provizoriu, curifarea albiei gi redarea terenului in folosinta initiald;

---—--—-—--———Proiectarea-se-va-evidentia-ca-procent-(%)-in-recapitulatia devizului.,- —------- - - ------— - - - -
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL 222 INCERCARE COLOANA DE PROBA

e proicct de incercare (stabilirea etapelor, a dispozitivului si a dotérilor necesare modului de
O incercare) elaborate de cétre proiectantul lucrérii la comanda executantului;
- « executia coloanelor necesare §i echiparea cu toate dispozitivele pentru efectuarea mésurétorilor
in conformitate cu proiectul de Incercare;
e efectuarea Incercrii;
» prelucrarea datelor si elaborarea documentatiei finale;
= toate materialele, utilajele, manopera, transport necesare efectudrii incercérii.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL 223 INCERCARE SUPRASTRUCTURA

e proiect de incercare elaborat de cétre proiectantul lucrarii la comanda executantului;

e echiparea suprastructurii in vederea Incercarii;

» asigurarea acceselor si tuturor schelelor si dispozitivelor precum gi a convoaielor de vehicule
(:) necesare incercarii;
) s cfectuarea incercirii;

o prelucrarea datelor si elaborarea documentatiei finale de incercare;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc structura.

PRETUL 224 INJECTAREA FUNDATIILOR SI/SAU A TERENULUI DE FUNDARE

e stabilirea parametrilor injectdrii (investigatii geotehnice ale blocului de fundatie §i a terenului
de sub acesta; stabilireca oportunitétii injectérii sau a altor masuri, dacd este cazul; precizarea retetei
fluidului si tehnologia de injectare);

e aprovizionarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei forajelor si injectirii;

» amenajarea platformei de lucru;

e trasarea si materializarea poziiei forajelor ;
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¢ executia forajelor;

o curdtirea forajelor;

e prepararea suspensiei de injectare;

e verificarea parametrilor fiecdrei sarje a suspensiei de injectare §i prelevarea si incercarea
probelor;

e injectarea suspensiei;

e intocmirea figei forajului si a injectérii;

e verificarea rezultatelor injectarii.

e desfacerea platformei de lucru, curitarea albiei i redarea terenului in folosinfa initiala.

Proiectarea s€ va evidentia ¢a procent (%) in recapitulatia devizului. ™~
Pretul se va prezenta in lei / me. .

PRETUL 225 INCINTA PENTRU CONSOLIDARE PRIN INJECTARE A
FUNDATIILOR

e procurarea, transportul in amplasament, montarea si demontarea utilajelor necesare executiei
incintei;

s transport, aprovizionare si manipulare materiale necesare executiei incintei;

* amenajarca si dezafectarea platformei de lucru;

» trasarea gi materializarea conturului incintei;

s executia incintei.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp de proiectie verticala a peretelui incintei

PRETUL 226 PERFORARI IN SUPRASTRUCTURA PENTRU EVACUAREA APEI §I
AERISIRE

e procurarea, transportul in amplasament si manipularea tuturor utilajelor §i a dispozitivelor
Necesare; '

» montarea i demontarea schelelor si a platformelor de lucru necesare;

e executarea perfordrii si curifarea prin suflare cu aer comprimat (& 20 mm, L = 0,08 m) (buc)

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Pretul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL 227 DEMOLARE PEREURI LA SFERTURI DE CON, TALUZE
PEREATE, ETC.

¢ desfacerea pereului existent
e incéircarea materialului rezultat
e transportul si depozitarea materialului rezultat in depozit;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.
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PRETUL 228 DEMOLARE POD LUNGIMEA SUPRASTRUCTURII L <12.60 M

e procurarea, transportul, manipularea materialelor, sculelor si utilajelor necesare operatiunii de
demolare; :
¢ demolarea podului;
e fransportul si depozitarea materialului rezultat din demolare in depozit;
e curéitarea albiei si restaurarea conditiilor initiale ale terenului,

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue

PRETUL 229 DEMOLARE POD LUNGIMEA SUPRASTRUCTURII 12.00 M < L <
30.00 M

e procurarea, transportul, manipularea materialelor, sculelor si utilajelor necesare operatiunii de
demolare;

¢ demolarea podului;

» fransportul si depozitarea materialului rezultat din demolare in depozit;

e curitarea albiei si restaurarea conditiilor initiale ale terenului.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue
PRETUL 230 DEMOLARE POD LUNGIMEA SUPRASTRUCTURII L > 30.00 M

» procurarea, transportul, manipularea materialelor, sculelor si utilajelor necesare operatiunii de
demolare;

e demolarea podului;

e transportul §i depozitarea materialului rezultat din demolare in depozit;

= curdfarea albiei i restaurarea conditiilor inifiale ale terenului.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 231 ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON SI BETON ARMAT

» frasarea si marcarea amplasamentului;

= sapaturi pentru fundatii si elevatii, inclusiv epuismente;

» transportul piméntului rezultat din sépétura intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Inginer;

e obtinerea tuturor aprobérilor pentru utilizarea depozitului;

e procurarea tuturor materialelor necesare inclusiv a cofrajelor;

» transportul materialelor de la furnizor la punctul de lucru;

» manipularea materialelor pentru executia lucririi;

e cxecutarea tuturor sprijinirilor necesare;

» cofrarea elevatiilor $i montarea barbacanelor;

» executarea §i montarea arméturilor i elementelor metalice de parapet;

e turnarea betonului in fundatii si elevatii;
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e decofrarea elevatiilor;

e executarea drenului in spatele zidului de sprijin;

o testérile cerute de Inginer pentru a corespunde cerintelor inspectiei de calitate.
» hidroizolarea suprafetelor in contact cu drenul sau umplutura de paméant.

_ Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 232 INJECTARE PENTRU IMPERMEABILIZAREA SUPRAFETEI DE
CONTACT DINTRE STRUCTURA SI TEREN

O

e stabilirea parametrilor injectérii (investigatii geotehnice ale structurii si a terenului din spatele
acesteia, stabilirea oportunitatii injectérii sau a altor masuri, dacd este cazul; precizarea retetei fluidului
si tehnologia de injectare);

e aprovizionarea, transportul $i manipularea materialelor necesare executiei forajelor si injectrii;

» amenajarea platformei de lucru;

e trasarea si materializarea pozitiei forajelor;

» executia forajelor;

e curifirea forajelor;

e prepararea suspensiei de injectare;

e verificarea parametrilor fiecdrei sarje a suspensiei de injectare §i prelevarea si incercarea
probelor;

» injectarea suspensiei;

e intocmirea figei forajului si a injectarii;

e verificarea rezultatelor injectarii.

» desfacerea platformei de lucru, curiitarea albiei si redarea terenului in folosinta initial3.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.

PRETUL 233 DEZASAMBLARE CONFECTII METALICE EXISTENTE

» procurarea, transportul, manipularea si demontarea schelelor

» procurarea transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
» dezasamblarea precomprimarii existente

e inlaturarea si transportul materialului rezultat

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / t.

PRETUL 234 INLOCUIRE GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE 1=14.00M
H=0.72M

e procurarea, transportul, manipularea si demontarea schelelor

¢ procurarea transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare ;
= dezafectarea grinzii prefabricate existente

e inlaturarea si transportul materialului rezultat.
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Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL 235 =  GRINDA DIN BETON CA FUNDATIE PENTRU PEREU

e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru
gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata; '

e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

--—---e-manipularea-tuturor-materialelor-pentru-executia-luerarilor; — - - —-— — -~~~ oo e

¢ cxecutia sapaturilor, a sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

e incarcarea, transportul pamantului rezultat in urma executiei sapaturilor si imprastierea acestuia
intr-un depozit propus de Constructor si aprobat de Consultant;

e amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

e obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

» redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

» confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor daca este cazul;

e curatarea si depozitarea cofrajelor recuperate

» turnarea betonului in cofraj, sau in sapatura;

« compactarea betonului prin vibrare;

e lnarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;

» curatirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL 236 PROTECTIE CU DALE DIN BETON TURNATE MONOLIT
GROSIMEA 15 CM

e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru
gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

s toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

» amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

e obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

s redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

e turnarea betonului pe stratul drenant din piatra sparta;

s realizarea rosturilor intre dalele din beton, in conformitate cu detaliile de executie;

e realizarea de barbacane in conformitate cu detaliile de executie;

* luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

e curatirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mp.
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PRETUL237 SALTEA DIN GABIOANE DE 0.30M GROSIME

e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru
gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

e manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
o devierea locala a cursului de apa daca este cazul;

e cxecutia sapaturilor, inclusive eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in
amplasamentul lucrarii;

-——---—-——————eimprastierea-pamantului-sapat-in—spatele -lucrarii- sau-incarcarea; -transportul—si--depozitarea- -~

pamantului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de Consultant;
» amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
e obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de saritier si depozit;
e redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
= confectionarea sau achizitionarea cutiilor din plasa de sarma;
* asezarea la pozitie a cutiilor din plasa de sarma;
e realizarea zidariei de piatra in cutiile de plasa de sarma;
C) ¢ inchiderea saltelelor;
e turnarea betonului de protectie;
¢ compactarea prin vibrare a betonului;
e luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;
» curatirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me,

PRETUL238 SALTEA DIN GABIOANE DE 0.50M GROSIME

e procurarca materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru -
gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

e toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

O ¢ manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

e devierea locala a cursului de apa daca este cazul;

e cxecutia sapaturilor, inclusive eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in
amplasamentul lucrarii; :

e imprastierea pamantului sapat in spatele lucrarii sau incarcarea, transportul si depozitareca
pamantului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de Consultant;

¢ amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

» obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si depozit;

e redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

» confectionarea sau achizitionarea cutiilor din plasa de sarma;

e asezarea la pozitie a cutiilor din plasa de sarma;

e realizarea zidariei de piatra in cutiile de plasa de sarma;

e inchiderca saltelelor;

e turnarea betonului de protectie;

¢ compactarea prin vibrare a betonului;
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« luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;
e curatirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL239 STRUCTURI DIN GABIOANE

s precurarea -materialelor;—manoperei;—utilajelor-si--echipamentelor-inelusiv-a- eutiiler- pentru ———

gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

¢ toate transporturile pentru procurarea materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea

mijloacelor de transport;

» manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

* devierea locala a cursului de apa daca este cazul;

» asigurarea semnalizarii drumului in zona;

e trasarea lucrarii;

e executia sapaturilor, inclusive eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in

amplasamentul lucrarii;

s imprastierea pamantului sapat in spatele lucrarii sau incarcarea, transportul si depozitarea

pamantului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de Consultant;

e amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
* obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si depozit;
¢ redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

* asezarea la pozitie a cutiilor din plasa de sarma;

e realizarea zidariei de piatra in cutiile de plasa de sarma;

¢ inchiderea saltelelor;

+ asternerea mateterialului din geotextil in spatele gabioanelor;

« turnarea betonului de protectie;

+ compactarea prin vibrare a betonului;

e realizarea sprijinirilor si a epuismentelor, daci este cazul;

» luarca probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant;

» curatirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mc.

PRETUL240 REPROFILARE ALBIE

e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor inclusiv a cutiilor pentru

gabioane si a pietrei pentru zidaria uscata;

s toate transporturile pentru procurarca materialelor si executia lucrarilor inclusiv asigurarea

mijloacelor de transport;

¢ manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;
e curatirea albiei de frunze, crengi si gunoaie;
» devierea cursului albiei;
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e realizarea sapaturilor la profilul din proiect;

e incarcarea si transportul materialului excavat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat
de Consultant;

e proiectarea, construirea drumurilor de acces la depozit;
s obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;
—ereamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la.terminarea lucrarilor, in

conformitate cu cerintele propietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in aprobarile
obtinute;

o verificarea topografica a cotelor.

Pretul se va prezenta in lei / me  de material excavat.

PRETUL 241 CURATARE ALBIE

e procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor
e toate transporturile pentru executia lucrarilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;
e curatirea albiei de frunze, crengi si gunoaie;

Q e incarcarea si transportul materialului adunat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat
de Consultant;

e proiectarea, construirea drumurilor de acces la depozit;
» obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

e reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in

conformitate cu cerintele propietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in aprobarile
obtinute;

e verificarea topografica a cotelor.

Proiectarea'se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me de material evacuat.

PRETUL242 DREN DIN PIATRA BRUTA

e procurarea, transportul si manipularea materialelor: piatrd bruts, balast, taburi PVC, etc;
‘:O e executarea zidiriel din piatrd brutd a drenului;

o executarea filtrului invers;

¢ montarea tuburilor din PVC.

NOTA: Prin proiect se va preciza dimensiunile drenului si natura pietrei brute.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / mec.

PRETUL243 DRENURI IN SAPATURA DESCHISA-DRENURI LONGITUDINALE

e procurarea tuturor materialelor (material drenant, geotextil, tub riflat, etc.), manoperei,
utilajelor §i echipamentelor;

e toate transporturile pentru procurarea materialelor §i executia lucrérilor inclusiv asigurarea
mijloacelor de transport;

¢ manipularea tuturor materialelor pentru executia lucririlor;
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e semnalizarea rutierd a zonei,

e obtinerea tuturor aprobérilor pentru realizarea drumului de acces, daca e necesar;

e trasarea lucrarii;

e execufia s@pdturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in
amplasamentul lucrari;

e realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul; .

e incércarea, transportul si depozitarea piméantului si a eventualelor deseurl

e in depozitul agreat de Inginer;

» amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

e obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

e redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;
» verificarea topografici a cotelor fundului drenului;

e montarea tubului riflat, a geotextitului si a tubului lis la putul de aerisire;

e execufia umpluturii drenului;

* executia capacului drenului cu pamént local in varianta ,,b” ;

¢ protectia capului drenului si a puturilor de aerisire cu pereu din beton sau piatra bruta;
e luarea probelor §i efectuarea testelor de laborator;

e toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;

e curdtarea zonei de lucru;

* prelucrarea si montarea tuburilor de aerisire la drenurile transversale;

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / me.

PRETUL244 CAMINE DE VIZITARE PENTRU DRENURI IN SAPATURA
DESCHISA '

e procurarea tuturor materialelor (beton, tuburi prefabricate, rama, capac, scari metalice, mortar),
manoperei, utilajelor si echipamentelor;

etoate transporturile necesare lucrarii, inclusiv asigurarea mijloacelor de tfransport inclusiv
asigurarea mijloacelor de transport;

¢ manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor;

« marcarea pozitiilor unde se vor executa caminele de vizitare;

« semnalizarea rutierd a zonei;

e trasarea lucrarii;

ecxecutia sdpdturilor, inclusiv eventuale demolari sau spargeri de obstacole aflate in
amplasamentul lucrarii;

e realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul,;

e incircarea, transportul si depozitarea pamantului si a eventualelor deseuri in depozitul agreat de
Inginer;

e turnarea betonului monolit (fundatia caminului de vizitare);

e montarea tuburilor prefabricate;

¢ executia si finisarea cunetei;

e verificarea topografici a cotelor fundului cunetei;

* perforarea tuburilor din beton prefabricat pentru introducerea tuburilor lise din PVC si matarea
cu mortar M100 in jurul acestora;

» executia si montarea scarilor de acces;
108



e montarea ramei si a capacului din beton prefabricat;

e umplutura de pamant in jurul caminului de vizitare;

e luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Inginer;
e curatirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL245 CAMERE DE CADERE

e procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
» toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
# marcarea zonei de lucru;
e executia sapaturilor, a sprijinirilor si a epuismentelor, daca este cazul;
e evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;
() e obtinerea tuturor aprobarilor pentru a folosi depozitul si drumurile de acces;
o construirea si dezafectarea drumurilor de acces dupa terminarea lucrarii;
e redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit ;
s cofrarea,decofrarea si armarea peretilor camerei, daca este cazul;
» turnarea betonului in radier si pereti;
o realizarea hidroizolatiei pentru suprafete verticale cu emulsie bituminoasa in trei straturi;
¢ realizarea umpluturilor, inclusiv compactarea pamintului in spatele peretilor; -
» verificarea topografica a cotelor;
» toate cheltuielile pentru testele cerute de Inginer;
e curatirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

(D PRETUL 246 REPARATIE LINIE TRAMVAI

» procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

» marcarea zonei de lucru;

e desfacerea sistemului rutier adiacent caii de rulare

e taicrea si desfacerea liniei deteriorate;

s evacuarea elementelor deteriorate;

+ dispunerea sinelor si a elementelor de prindere;

o calarea ansamblului format;

 refacerea sistemului rutier adiacent ;

e curatirea zonei de lucru.
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Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / m.

PRETUL 247 INLOCUIRE APARATE DE CALE

e procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

wo.mdesfacerea. aparatelor;.- - e e e e e e e e e e e e

e procurare si transport aparate de cale
¢ montarea aparatelor;

e verificare aparate;

e curatirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

PRETUL 248 INLOCUIRE STALP SUSTINERE CABLURI ELECTRICE

e procurarca materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

e marcarea zonei de lucru;

e obtinerea tuturor aprobarilor pentru 1ntreruperea circulatiei si a alimentarii cu energie electrica

o desfacerea legaturilor electrice;

e evacuarea elementelor deteriorate;

e procurarea si transportul stalpilor la santier;

s montarea stalpilor pe pozitie si fixarea lor ;

e refacerea legaturilor electrice;

e verificarea functionarii retelei ;

s curatirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue,

PRETUL249 ADAPOSTURI PENTRU CALATORI

» procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

e toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

s procurarea elementelor componente (confectiec metalica, elemente prindere, panouri pentru
acoperire si panouri laterale, bancute);

* montarea scheletului metalic si apoi a bancutei , a copertinei si a panourilor laterale;

e curatirea zonei de lucru.
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Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

PRETUL 250 INDICATOR STATIE

» procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare
e_toate-transporturile-si-manipularile-pentru-procurare- Si-punere-in. OPera;—————— - - — —— oo .

e procurarea materialelor (stalp metalic, elemente prindere, panou indicator statie);
e montarea stalpului metalic si a panoului pe stalp;
e curatirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.
Pretul se va prezenta in lei / bue.

O

8. Criteriu de atribuire al contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic.

Oferta ce intruneste punctajul maxm va fi declarata castigatoare.
1.Factori de evaluare, ponderi, punctaj maxim

Factor de evaluare Pondere Punctaj maxim

Pretul ofertei 85% 85 pet

Valoarea redeventei 5% 5 pet

Durata de executie 5% 5 pet

Termenul de garantie 5% 5 pet
o

TOTAL 100% 100pct
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CONTRACT ok
de delegare a gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare si-
intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati) aflate in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,

inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

PREAMBUL

in temeiul prevederilor:

- O.G. nr. 71 din 29/08/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si
completarile ulterioare in vigoare;

- H.G. nr. 955 din 15/06/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si completéarile

ulterioare;

- Legii nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicatd cu
modificarile si completarile ulterioare;

- H.C.L. nr.73/27.02.2013 prin care se aproba studiul de oportunitate pentru

delegarea gestiunii, prin licitatie publica, a serviciului public de administrare, exploatare,

reparare si intretinere a retelei stradale, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia celor
aflate in administrare S.C. S.G.U. Ploiesti) aflate in administrarea Consiliului Local al

Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban,

rin gestiune indirecta sau gestiune delegata,

s-a incheiat prezentul Contract cu respectarea urmdtoarelor termene §i
conditii:

CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE.

Intre

Municipiul Ploiesti , ca persoana juridicd de drept public, cu sediul in Ploiesti, Str.
.............. , Cod Fiscal ............, Cont nr ., deschis la Trezoreria Ploiesti,
legal reprezentat prin Primar domnul .......................... .., in calitate de Beneficiar,
pe o parte, (denumit in cele ce urmeaza ”Beneficiarul”)

L G PR S eresesnsnsianes , in calitate de Operator, pe de altd
parte, (denumit in cele ce urmeazi ”Operatorul”).

In prezentul Contract Beneficiarul si Operatorul sunt numiti in mod colectiv

,»Partile” si in mod individual ,,Partea”.



&7
CAPITOLUL II - DEFINITIIL é )

Art.1-In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: \ :f\\
a. Contract - reprezinta prezentul Contract si toate Anexele sale;
b. Beneficiar si Operator - Partile Contractante, agsa cum sunt dcestea numite in
prezentul Contract;
c. pretul Contractului - pretul plitibil Operatorului de cétre Beneficiar, In baza
—————Contractului,-pentru-indeplinirea-integrala-si-corespunzéitoare-a-tuturor-obligatiilor—-—
asumate;
d.redevenfa - suma de bani platitd periodic de cétre Operator Beneficiarului in
schimbul Incredintarii serviciilor/lucrarilor ce face obiectul Contractului.
e. Servicii - serviciile de construire, modernizare, reparare i intretinere a retelei
stradale/parcari/lucrari de arta ce cuprind activitatile a caror prestare fac obiectul
—~, prezentului Contract;
[ forta majord - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil,
mai presus de controlul Pértilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevazut la momentul incheierii Contractului si care face imposibild
executarea §i, respectiv, Indeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enuntiativd. Nu este consideratd fortd majord un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fArd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din Parti;
h  zi - zi1 calendaristica; an - 365 de zile;
i. bunuri de retur - bunurile de retur reprezintd acele bunuri publice transmise cu titlu
_ gratuit in administrarea Operatorului, inclusiv cele realizate pe durata Contractului, in
@, scopul indeplinirii obiectivelor si care, la Incetarea Contractului, revin de plin drept,
gratuit, Tn bunid stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligatii,
Beneficiarului;

CAPITOLUL IITI - INTERPRETARE.

Art. 2 In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

Art.3 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile
calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.



CAPITOLUL 1V - OBIECTUL CONTRACTULUL

Art. 4 Obiectul Contractului il constituie delegarea gestiunii actw?ta‘;f
construire, modernizare, reparare s1 1ntre1;1nere a retelei stradale, lic I;ar
arta, parcarilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor ent1t;%@eﬁf}¢/
administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti inclusiv echiparea ‘amél
stradale cu elemente de mobilier urban, 1In conformitate cu obiectivele

e Beneficiaruluis I _ e,

Art. 5 Lucrarile pe domeniul public au ca scop cresterea capacititii portante a arterelor
s1 sunt urmatoarele, cum ar fi, dar fard a se limita la:

a) Executarea lucrarilor de construire, modernizare, reparare si Intretinere a retelei
stradale, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor
entitati) cu respectarea procedurilor tehnice de executie descrise in regulamentul

) serviciului si in caietul de sarcini;

(,,) b) Verificarea stirii tehnice a strézilor, lucrarilor de arta, parcarilor (cu
exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate Tn administrarea Consilului
Local al Municipiului Ploiesti, identificarea, localizarea si remedierea operativa a
degradérilor ;

¢) Amenajarea, organizarea si exploatarea unui program de investitii din surse
proprii ale operatorului economic;

d) Amenajarea la nivelul tramei stradale a echipamentelor de mobilier urban;

e) Realizarea activitatilor legate de expertizarea tehnica a lucrarilor de arta,
documentatiilor tehnico-economice aferente strazilor, parcarilor (cu exceptia celor aflate
in administrarea altor entitati), lucrarilor de arta;

Art.6. Descrierea in totalitate a obiectului Contractului si conditiile delegarii sunt
stabilite in caietul de sarcin si regulament, care fac parte integranti din prezentul
Contract si pe care Operatorul il accepta integral. _

Art.7. Caietul de sarcini si regulamentul serviciului au caracter obligatoriu,

(O clauzele sale completandu-se cu cele convenite de Parti prin prezentul Contract.

CAPITOLUL V - SCOPUL CONTRACTULUIL  OBIECTIVELE
BENEFICIARULUI.

Art. 8. Obiectivele Beneficiarului sunt:

a) construirea, modernizarea, repararea si intretinerea retelei stradale, lucrarilor de
arta, parcarilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati), aflate pe domeniul
public si privat al Municipiului Ploiesti;

b) cresterea gradului de sigurantd a participantilor la trafic pe drumurile
publice;

c) reducerea cheltuielilor de transport in functie de calitatea carosabilului;

d) constructia, amenajarea si organizarea programului de investitii ce fac obiectul
prezentului Contract;

¢) dezvoltarea durabild a serviciilor;
f) imbunititirea conditiilor de deplasare pentru vehicule.



g) echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban
h) realizarea expertizelor tehnice, studiilor de {fezabilitate/

i) Construirea si exploatarea grupurilor sanitare

CAPITOLUL VI - BUNURILE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

SI PROCEDURA PRIN CARE SE VA REALIZA TRANSFERUL

ACESTORA.

Art. 9. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de Operator In derularea Contractului
sunt bunuri de retur (acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit in administrarea
Operatorului, inclusiv investitiile realizate pe durata Contractului, Tn scopul
exclusiv al indeplinirii obiectivelor Contractului si care, la incetarea acestuia
indiferent de cauzd sau modalitate, revin de plin drept, gratuit, In bund stare,
exploatabile si libere de orice sarcini sau obligatii, Beneficiarului. Bunurile de retur
transmise cu titlu gratuit in administrarea Operatorului sunt previzute in anexele la
prezentul Contract).

Art. 10 Transferul bunurilor de retur de la Beneficiar cétre Operator se va efectua pe
bazd de proces- verbal de predare-primire care va constitui anexa la prezentul
Contract. In procesul verbal de predare primire se vor face observatii cu privire la
starea tehnica a fiecarui bun. Acestea vor fi insotite de imagini foto pentru fiecare bun
in parte.

Art.11 La Incetarea Contractului, din orice cauzd, Operatorul este obligat si
restituie, libere de orice sarcing, bunurile de retur ce fac obiectul prezentului Contract
(inclusiv investitiile realizate care vor reveni in proprietatea Beneficiarului).

Art. 12 Transferul bunurilor de retur la incetarea Contractului, de la Operator la
Beneficiar se va face In baza unui proces-verbal de predare primire care va constitui
anexa la prezentul Contract. In procesul verbal de predare primire se vor face
observatii cu privire la starea tehnica a fiecarui bun. Acestea vor fi insotite de
imagini foto pentru fiecare bun in parte.

CAPITOLUL VII - DISPOZITII GENERALE.

Art. 13. Documentele mentionate mai jos sunt anexe la Contract si fac parte integranta
din acesta:

a) caietul de sarcini;

b) regulamentul serviciului;

c) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor de retur de la Beneficiar la

Operator, care confine inventarul bunurilor proprietate publica aferente contractului;

d) indicatorii minimali de performantd si de evaluare a serviciilor

publice ce fac obiectul prezentului contract;

e) oferta financiara (lista cu preturile unitare si valoarea redeventei),
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propunerea tehnica si graficul de executie;

f) programul de investitii din surse proprii al operatorului.

Art. 14.(1) Municipiul Ploiesti p#streazd prerogativele privind adoptarea
politicilor si a strategiilor de dezvoltare a serviciilor de construire, modernizare,

————reparare-gi-intretinere -a- retelei--stradale-publice,-lucrarilor.-de - arta, -parcarilor-(cu.

exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) precum si dreptul de a urmari, de
a controla si de a supraveghea indeplinirea obligatiilor privind realizarea
serviciului de construire, modernizare, reparare si intrefinere a retelei stradale
aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, de cétre Operator
astfel: |

® 2) respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de Operator;

b) calitatea serviciilor prestate/furnizate de operator;
c) respectarea parametrilor serviciilor furnizate/prestate in baza prezentului

Contract;

d) respectarea modului de conservare si mentinere in functiune, de dezvoltare a
infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor de intretinere gi reparare a retelei
stradale, incredintate prin Contract;

e) respectarea preturilor/tarifelor pentru serviciile de construire, modernizare,
intretinere si reparare a drumurilor publice, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati), aflate in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier
urban.

(2 Se vor respecta standardele, normativele, in vigoare la data incheierii
Contractului, precum si actele normative privind protectia mediului si sandtatea
publica.

PN
O

(3) Beneficiarul monitorizeaza modul de respectare a obligatiilor stabilite in
Contract, in special cu privire la:
- respectarea indicatorilor de performanta;

- structura, nivelurile si ajustarile preturilor si tarifelor propuse de catre Operator;
- asigurarea protectiei utilizatorilor si exploatarea eficientd a bunului public

afectat acestui serviciu.

(4) Operatorul se va adapta in permanenti la calitatea si cantitétile solicitate de

Beneficiar, la conditiile legislatiei in vigoare s1 va respecta in permanenta
standardele si normativele in vigoare avand ca scop cresterea capacititii
portante a arterelor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti .

(5) Pe intreaga durata a Contractului, riscurile de exploatare vor fi preluate in
totalitate de cétre Operator.




CAPITOLUL VIII - DURATA CONTRACTULUI.
Axt. 15.(1) Durata Contractului este de 5 ani, incepand de la data semnarii acestuia.
(2) Contractul poate fi prelungit, prin acordul de vointé al partilor, cu o perioada
o egalda_cu_cel_mult_jumatate_din_durata_initial4, caz_in care se_va_incheia un act_____
aditional cu cel putin 3 luni Tnainte de incetarea acestuia.
(3) Pe intreaga duratd a Contractului se interzice Operatorului subcontractarea
serviciilor publice, ce fac obiectul prezentului Contract, fara acordul scris al
—— " Beneficiarului T T T T —
(4) In situatia in care Beneficiarul nu doreste prelungirea Contractului, la
expirarea acestuia, va anunta In scris Operatorul cu cel putin 6 luni Inainte de
expirarea termenului contractual.

CAPITOLUL IX - REDEVENTA. PLATA REDEVENTEL

O Art. 16. Redeventa anuald care se va plati de cétre Operator Beneficiarului nu poate fi
mai micd de 0,5% din valoarea productiei incasate, dar nu mai putin de 10.000
euro/an, adica .........eeeeeeu.n. lei /an, la cursul de schimb valutar afisat de BNR valabil
in data de ................. : 1 EURO = ............... lei. Redeventa se va plati pand la data de
15 martie a fiecarui an pentru anul financiar incheiat.

CAPITOLUL X - TARIFE, MODALITATI DE PLATA, DECONTAREA
LUCRARILOR EXECUTATE.

Art. 17 Beneficiarul va achita lunar, contravaloarea prestatiel efectuate de
Operator si confirmate de Beneficiar, in contul Operatorului, in baza proceselor-
verbale de receptie lunare acceptate de Beneficiar fara obiectiuni.

Arxt. 18 Beneficiarul se obliga si achite contravaloarea facturilor lunare, in termen de
O maxim 60 de zile de la data primirii facturilor, sub conditia ca acestea sa fie
intocmite conform dispozitiilor mentionate la art. 19
Art. 19 Beneficiarul va efectua plata cétre Operator, pe baza facturii, Insotitd de
situatia de platd lunard, deviz de lucrari si de procesul verbal de receptie lunar,
acceptat de Beneficiar, pentru prestarea serviciului. Factura va fi emis8 numai dupa
semnarea fard obiectiuni de catre Beneficiar a procesului-verbal de receptie aferent.
Facturile care nu corespund proceselor-verbale de receptie lunare vor fi refuzate la
plata.
Art. 20 Pretul activitatilor ce fac obiectul prezentului Contract, decontat de
Beneficiar, este cel stabilit la data incheierii Contractului, conform ofertei
financiare, anexi la prezentul Contract. Pretul prestirii activitatilor se va
deconta pe baza preturilor unitare conform ofertei financiare.
Art. 21 In valoarea tarifelor Operatorul isi asum&@ acoperirea

completd a tuturor costurilor legate de aceste prestatii, inclusiv cele
neprevazute.




Art. 22(1) Ajustarea tarifelor se va face numai cu aprobarea Consiliului -
Local al Municipiului Ploiesti, Tn functie de influentele intervenite in costurlle de;
operare. ‘c;,
(2) Nivelul preturilor si/sau al tarifelor pentru plata serviciilor ¢ e u;cg
se fundamenteazi pe baza costurilor de productie, a costurilor de 1ntre mere Sy 9‘35
reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale st =
necorporale, a obligatiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii si
|~ include—o—cotid pentru—crearea resurselor necesare -dezvoltarii—si-modernizarii-—— -
infrastructurii edilitar - urbane, precum si profitul Operatorului. |
Metodologia de fundamentare a nivelului preturilor si tarifelor, precum si cea
de aprobare a acestora se vor stabili conform prevederilor legale.
Aplicarea de catre Operator a preturilor si tarifelor aprobate conform prevederilor
de mai sus este obligatorie.
) (3)  Preturile si tarifele avizate trebuie s& respecte urméitoarele cerinte:

a)  asigurarea furnizirii/prestirii serviciilor la nivelul de calitate si indicatorii de
performanta stabiliti de consiliul local prin caietul de sarcini, regulamentul
serviciilor si prin contractul de delegare a gestiunii.

b) realizarea unui raport calitate/cost cdt mai bun pentru serviciile
furnizate/prestate pe perioada angajata si asigurarea unui echilibru Intre riscurile si
beneficiile asumate de péartile contractante;

c) asigurarea modernizarii, repararii si intretinerii eficiente a bunurilor
apartindnd domeniului public, afectate de prezentul contract.

@ Ajustarea preturilor unitare se va aplica dupad anul 3 de activitate in
conformitate cu precizarile din instructiunile pentru ofertanti si caietul de sarcini.
Art. 23 Facturarea se face, In baza tarifelor aprobate potrivit prevederilor
contractuale.

f
2 Art. 24  Facturile se deconteaza prin mijloacele de decontare specifice.

CAPITOLUL XI - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Drepturile Operatorului:

Art. 25. Operatorul are urmatoarele drepturi:
(1) de a moderniza, construi, repara si intretine reteaua stradala, lucrarile de

arta, parcarile parcarilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati)
aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv
echiparea tramei stradale cu echipamente de mobilier urban, ce fac obiectul
prezentului Contract (exclusiv parcari cu plata) ;

2 de a incasa, dupid fiecare operatiune efectuatsi, contravaloarea
serviciilor prestate, corespunzator cantitatii si calititii acestora si tarifului
aprobat de Beneficiar, tarif determinat in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare;




3) de a initia de comun acord modificarea si/sau completarea p
Contract, In cazul modificérii reglementirilor si/sau a conditiilory
economice care au stat la baza incheierii acestuia, prin acte aditional
vor aproba prin H.C.L;

4)  si propund Beneficiarului ajustarea periodicid a prefurilor si tarifelor in
functie de influentele intervenite in costurile de operare;
(5) deai se asigura echilibrul Contractual pe durata Contractului.

Obligatiile Operatorului :

Art. 26. Operatorul are urmatoarele obligatii:

(1) sa obtini de la autorititile competente toate autorizatiile, aprobdrile,
permisele, licentele si avizele necesare pentru indeplinirea oricérei activitati ce face
obiectul prezentului Contract;

(2)  si respecte regulamentul serviciului precum si toate angajamentele si
obligatiile asumate prin prezentul Contract precum si pe cele prevazute in
caietul de sarcini parte integrantd din prezentul Contract si regulamentul
serviciului; '

(3) si execute toate operatiunile stabilite In caietul de sarcini si sd respecte
programul de lucru convenit cu Beneficiarul gi graficul de executie a lucrarilor;

(4)  si respecte toate obligatiile si indicatorii de performantd stabiliti prin
licente, autorizatii, prin studiul de fundamentare, prin caietul de sarcini si prin
prezentul Contract, si din propunerea tehnica si financiara;

5) sa furnizeze Beneficiarului, informatiile solicitate si sd asigure
accesul la toate informatiile necesare in vederea verificirii evaludrii
functionarii si dezvoltirii serviciului de construire, modernizare, reparare si
intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati) aflate In administrarea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti , in conformitate cu clauzele Contractului de delegare si
cu prevederile legale in vigoare;
6y si aplice metode performante de management care sd conducid la
reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale
oferite de normele legale in vigoare pentru achizitiile publice de lucrari, bunuri si
servicii;

(7)  sa presteze serviciile de construire, modernizare, reparare si Intretinere a
retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea
altor entitatl), echipare cu mobilier stradal a tramei stradale, conform
prevederilor caietului de sarcini, in conditii de calitate si eficienti;
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prin Contract, fard acordul scris al Beneficiarului (prin HCL) ;
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- (9)- - s&- plateascd redeventa, -la valoarea prevazuta -si -la termenul-
Contract,

(10) sad notifice cauzele de naturd sd conduci la reducerea activitatii i
masunle ce se impun pentru asigurarea continuitétii activitatii;
~(11) sd ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de muncd si
normele de protectie a muncii si evitarea accidentelor;

(12) sd predea Beneficiarului la incheierea Contractului toatd documentatia
tehnico-economici referitoare la activititile efectuate;

(13) operatorul este obligat si nu constituie garantii reale asupra bunurilor
mentionate la art. 9 pe toati durata derulérii Contractului;

(14)  sé respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciului
public (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de
siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind
folosirea si protejarea bunului);

(15)  1n cazul in care Operatorul sesizeazi existenta sau posibilitatea aparitiei unei
cauze de naturd si conducd la imposibilitatea realizarii activitatii sau serviciului
public, va notifica de indaté acest fapt Beneficiarului;

(16) 1In cazul in care intervin imprejuriri care desi neimputabile Operatorului
pot determina modificidri in graficul de executie, Operatorul este obligat sa
continue activitatea de prestare a serviciului in noile conditii stabilite de
Beneficiar, fara a putea solicita incetarea Contractului;
(179 sd inceapd lucrdrile numai dupéd primirea ordinului de lucru
emis in scris de Beneficiar;
(18) sa Tntocmeascd impreund cu Beneficiarul, graficele de executie a
serviciilor si lucrarilor contractate pe domeniul public, avand ca scop
imbunatatirea calitatii retelei stradale de pe raza Municipiului Ploiesti;
(19) sd prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele
de incercare si termenul de valabilitate al materialelor utilizate;
(20) sa remedieze $i sd suporte integral toate pagubele produse din vina
sa, In timpul derularii prestatiei;
(21)  sa asigure construirea, modernizare, reparare §i intretinere in regim de
continuitate si de permanenti a bunurilor care fac obiectul Contractului, potrivit
obiectivului stabilit de catre Beneficiar;
(22)sa isi asigure, in termen de 10 zile de la semnarea contractului, dotarea
tehnica si utilajele la care s-a angajat prin ofertd si sd dispuni de personalul
calificar aferent prestarii serviciilor si sa le mentina pe toata durata contractului in
starea optima de functionare;
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(24)sd incheie Contracte cu Operatorii serviciilor de salubritate pentru e

colectarea si indepdrtarea deseurilor rezultate din activitatea de administrare a
domeniului public;

(25)Operatorul isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru,
mijloacele de transport, in functie de volumul de lucréri estimate, avand in vedere ca
suprafata strazilor si fie zilnic In stare optima de functionare si intretinutd prin
exercitarea tuturor lucrérilor necesare - in functie de anotimp - in scopul obtinerii
si mentinerii calitétii cerute conform prevederilor caietului de sarcini;

(26)sd Intocmeascd sdptaminal si lunar procese-verbale de constatare a stirii
tehnice a strézilor, lucrarilor de arta, parcarilor (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti . In cazul in care identifici degradarea unui bun, Operatorul are obligatia de
a demara lucrdrile de remediere de indatd, dar nu mai tarziu de 3 zile de la
identificarea degradarii si transmiterea acordului scris de catre Beneficiar;

@7 La incetarea Contractului din orice motiv, Operatorul este obligat sa
restituie Beneficiarului, bunurile de retur, In mod gratuit si libere de orice
sarcini, In baza unui proces verbal de predare-primire In care se va consemna starea
in care au fost preluate. Aceastid obligatie nu necesitd indeplinirea niciunei alte
formalitati din partea Beneficiarului. In caz de refuz de predare a bunurilor ce fac
obiectul prezentului Contract, in sarcina Operatorului se vor aplica penalitdti in
cuantum de 0,1%/zi de intérziere, calculate la valoarea bunurilor nerestituite pana
la indeplinirea obligatiei de predare;

(28) sé asigure finantarea pregatirii si perfectiondrii profesionale a propriilor salariati;
(29) operatorul va notifica in scris beneficiarul pentru orice problema constatata si va

interveni dupa acordul scris al acestuia;

Obligatiile privind protectia mediului:

Art. 26(1) Operatorul se obligd s& respecte toate obligatiile legale In vigoare
privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor ce fac

obiectul Contractului, precum si cele derivate din activititile conexe serviciului.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu,
Operatorul va conveni cu acestea un program de conformare, cu termene
scadente de realizare, care vor fi aduse la cunostinta Beneficiarului prin grija

Operatorului.
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Obligatiile privind realizarea programului de investitii.

Art. 27 Operatorul se obligé sd realizeze un program de investitii din s
valoare de lei RON/euro cu TVA la cursul de sch_
afisat de BNR valabil in data de 1EURO=lei., ce a
dezvoltarea serviciilor publice ce fac
Contractului, rezultate din caietul de sarcini, investitii care cad exclusiv in sarcina
Operatorului.

“"Art. 28 Durata maxima pentru realizarea investifiei din surse proprii este de 45 de
zile de la semnarea prezentului Contract de la data emiterii ordinului de incepere si a
Autorizatiei de Construire.

Art. 29 Beneficiarul este de acord sad 1i acorde sprijin Operatorului si efectueze
orice demersuri pentru a obtine intreaga documentatie aferentd investitiei, cheltuielile
aferente fiind in sarcina Operatorului.
Art. 30 La finalizarea investitiei anterior mentionate, se vor transmite catre Beneficiar
051 toate drepturile rezultind din avize, acordun autorizatii sau alte acte emise de
autorltatlle competente sau incheiate de Operator in legatura cu investitia ce face
obiectul prezentului Contract, exceptie ficand situatia In care Contractul inceteaza
inaintea finaliz&rii investitiel. In aceasti situatie, toate drepturile mentionate anterior se
vor transmite la data incetarii Contractului.Investitia astfel realizata, de ciitre Operator,
reprezintd un bun de retur, aflat in proprietatea deplind a Beneficiarului, acesta putand
exercita orice drepturi cu privire la constructia edificati dupd momentul incetérii
prezentului Contract.
Art. 31. Operatorul va avea drept de folosintd, pe toatd durata deruldrii prezentului
Contract, incepand cu data incheierii Procesului-Verbal de receptie, care va constata
indeplinirea exactd si in totalitate a obligatiillor asumate de cétre Operator.
Art. 32 Operatorul este obligat sa foloseasca bunurile ce fac obiectul prezentului
Contract, inclusiv investitia realizatd, conform destinatiei stabilite prin Contract si
Oséi obtini toate avizele necesare previzute de lege si de actele normative In vigoare.
Drepturile Beneficiarului:
Art. 33. Beneficiarul are urmatoarele drepturi:

(1). de a inspecta bunurile ce fac obiectul serviciului public, de a verifica stadiul
de realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public
prin desfigurarea serviciilor publice ce fac obiectul Contractului, verificind
respectarea obligatiilor asumate prin Contract; de a urmiri, controla si supraveghea
modul de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale, calitatea §i eficienta
activititilor in tot timpul executéirii, intocmind note de constatare pe care le transmite
Operatorului. Aceste note vor fi luate in considerare la Intocmirea proceselor-verbale
lunare de constatare a indeplinirii sarcinilor contractuale; de a stabili programele de
reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor existente;

2) de a coordona proiectarea $i executia lucrdrilor de investitii in scopul

realizarii acestora intr-o conceptie unitard, corelatd cu programele de dezvoltare
economico-sociald a municipiului Ploiesti si de amenajare a teritoriului;
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lucrarllor de arta, parcarilor (cu exceptia celor aflate in admmlstrarea altor en’tIIatQ_::__,.
aflate In administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

(4) de a realiza activitati de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-
edilitare aferente serviciilor de construire, modernizare, reparare si intretinere a

P

drumurilor, amenajarea parcirilor (cu exceptia celor aflate in administrarea altor
entitati), repararea lucrarilor de arta, aflate Tn administrarea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti;

(5) de a finanta realizarea de lucrari necesare serviciilor de construire, modernizare,
reparare si intretinere a retelei stradale, lucrari de arta,parcari (cu exceptia celor
aflate in administrarea altor entitati), echiparea tramei stradale cu elemente de
mobilier urban aflate In administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti ce
fac obiectul prezentului Contract;

(6) de a intocmi programe de lucriri, care vor contine toate elementele necesare
desfasurarii activitétii, inclusiv operatiunile si termenele de indeplinire a acestora,
grafice ce vor fi Insusite de catre Operator;

(7 s sanctioneze Operatorul, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale
asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si
cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin Contract, prin caietul de sarcini sau
prin normele tehnice in vigoare;

(8) sd verifice, sd solicite refundamentarea si s aprobe structura, nivelurile i
ajustirile preturilor si tarifelor propuse de Operator.

Obligatiile Beneficiarului:

Art. 34 Beneficiarul are urmétoarele obligatii:

(1) sd achite lunar contravaloarea serviciilor de modernizare, reparare si
intretinere prestate de cédtre Operator in baza prezentului Contract;

(2) s achite tarifele unitare prevazute in oferta financiard Anexa la prezentul
Contract, In baza situatiilor de lucréri acceptate de catre Beneficiar;

(3) sd predea la data intrdrii In vigoare a Contractului toate bunurile,
aferente intregii activitati, ce se vor exploata de cétre Operator, cu inventarul
existent, libere de sarcini, pe bazi de proces-verbal de predare-preluare ce
constituie anexa la prezentul Contract;

(4) sad sprijine Operatorul cu privire la autorizarea lucririlor ce fac

obiectul delegérii de gestiune, In conformitate cu reglementirile legale in
vigoare;
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(5) s# convini cu Operatorul asupra intocmirii graficului dg€:
Iucrérilor;

- - « '
(6) sd desemneze reprezentantul pentru urmérirea executiei lu

(  si verifice reclamatiile primite, s& le aducd la cunogtinta
Operatorului;

(8) sa ia act de sesizirile Operatorului asupra oriciror anomalii sau

disfunctii—care Impiedicd prestatia—si —s& asigure —acestuia —conditii—de

desfagurare;

(9)  sd notifice Operatorului aparitia oricdror Imprejurari de naturd sa aduca
atingere drepturilor acestuia.

CAPITOLUL XII - CANTITATEA SI CALITATEA SERVICIILOR,
INDICATORI DE PERFORMANTA.

Art. 35.Indicatorii de performantd, cantitatea si calitatea serviciilor sunt
prevéazute in caietul de sarcini care face parte integranti din prezentul Contract.
Art. 36.Indicatorii de performanté care stabilesc conditiile ce trebuie respectate
de Operator In asigurarea serviciului de administrare §i Intrefinere a retelei
stradale,lucrari de arta,parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor
entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti sunt
inclusiv dar fara a se limita la:

a) calitatea §i eficienta serviciilor prestate;
b) raspunsuri la solicitérile scrise ale utilizatorilor sau ale Beneficiarului;
c) mentinerea unor relatii echitabile intre Operator si Beneficiar prin rezolvarea

operativi si obiectivd a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care
revin fiecarei Parti;

d)  solutionarea reclamatiilor Beneficiarului referitoare la serviciul prestat;

e)  cresterea gradului de siguranta rutiera.

Art. 37 Cantititile lunare de lucrari rezultate din activitétile prestate in baza prezentul
ui Contract vor fi confirmate de cétre Beneficiar prin situatii de lucréri lunare.

Art. 38 Programul prestatiei se va stabili de Beneficiar §i va avea In vedere ca
intreaga suprafati a strazilor, lucrarilor de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati), cuprinsé in anexe si fie zilnic n stare de functionare prin

~executarea tuturor lucrarilornecesare. - - . ... _

Art. 39 Programul lunar de lucriri se va face avdnd In vedere cantitdtile de
lucriri si frecventa mentionati in caietul de sarci ni.

CAPITOLUL XIII - VERIFICARI, RECEPTII, CONDITII FINANCIARE,
GARANTII

Art. 40 Beneficiarul si Operatorul vor verifica impreund, zilnic sau ori de
cate ori este necesar, modul de efectuare a prestatiei de citre Operator, iar
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constatiirile facute in timpul verificarilor se vor consemna i
verbal de receptie privind calitatea prestatiei si cantititile de lu
semnat de catre ambele Parti.
Art. 41 Receptia la terminarea lucrarilor se va face lunar la sfarsitul pekid!
~ de executie, iar receptia finald se va face in maxim 15 zile inainte de expirarea

garantiei de buna executie.
Art. 42 Verificérile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul

. Contract_si_din_caietul de_sarcini. Pértile au_obligatia de a_notifica, in_scris, . ___
identitatea reprezentantilor séi Iimputerniciti pentru acest scop.
Art. 43 In rapoartele de constatare Partile vor consemna si modul de rezolvare de

citre Operator a sesizdrilor primite de la Beneficiar.

Art. 44 Operatorul va pune zilnic la dispozitia Beneficiarului un autovehicul
pentru verificarea Strazilor,lucravilor de arta, parcarilor (cu exceptia celor aflate in
administrarea altor entitati).

0,

p—

Art. 45 La sfarsitul fiecrei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat
de ambele pérti, care cuprinde constatirile din rapoartele prevdzute anterior,
precum si cuantumul de indeplinire a obligati ilor de cétre Operator exprimat in
procente de 1a 1% — 100%.

Art. 46(1) Operatorul rdaspunde si garanteazd material si financiar pentru buna
desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin graficul de executie . In
acest sens, Operatorul se obligéd s& Incheie In termen de 10 zile de la data semnarii
prezentului Contract, o politd de asigurare complexd pentru toate riscurile aferente
prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o suma asiguratd care
sd acopere integral eventualele prejudicii ale Beneficiarului. Riscurile ce vor fi
acoperite de asigurare se referd la cutremure, inundatii, incendii §i explozii, riscuri
electrice si stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor i
materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice
O sau juridice sau vitimari ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecinta unor
~" fenomene naturale;

@ In mod regulat si cel putin o dati pe an, Operatorul va comunica
Beneficiarului un tabel, incare va fi cuprinsd o enumerare a politelor de asigurare in
vigoare. Politele si modificarile lor sunt tinute la dispozitia Beneficiarului.
Operatorul se obligi sa-1 informeze pe Beneficiar despre orice incetare, modificare
sau limitare a acestor polite, care implicd o schimbare semnificativd In ceea ce
priveste orice acoperire a riscurilor pentru care s-a incheiat anterior polita.
Operatorul va informa Beneficiarul i asigurdtorul ori de céte ori are loc o
schimbare de situatie, prezentd sau potentiald, care ar putea afecta riscul suportat
de asiguritor;

()  Oricand considerd ci este necesar, Beneficiarul poate recomanda
Operatorului extinderea obiectului sau naturii asigurdrii, pentru a asigura
acopetirea unei pérti mai largi sau a integralititii riscurilor.

Art. 47 (1) Daunele, costurile si pretentiile initiate de terte parti si formulate
impotriva Operatorului, dacd sunt confirmate si de citre Beneﬁbiar, vor fi
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remediate si/sau suportate de citre Operator. li

\ S
(2) Daunele, costurile si pretentiile inifiate de Autoritatea contractanta '.’r:ﬁP,I R 53‘

- - Operatoruluisunt cele din instructiuni pentru ofertanti si caietul de sarcini. - SR o
Art. 48 (1)Decontarea lucrarilor efectuate se va face conform mijloacelor
legale specifice in baza unei situatii de platd si pe baza proceselor-verbale de
receptie, care se incheie lunar Intre Beneficiar si Operator.

~ (2) Beneficiarul va efectua plata catre executant in intervalul 24-31 ale lunii, in

maxim 60 de zile de la data semnarii dirigintelui de santier a documentelor

justificative necesare decontarii pe baza procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor pe fiecare strada in parte, conform facturii emise de executant in baza
situatiei de lucrari executate si in functie de bugetul aprobat.

(3) Lucrérile executate trebuie si fie dovedite ca atare prin situatii de lucrari

intocmite respectand prevederile caietului de sarcini, astfel incat sd asigure o

rapidd si sigurd verificare a lor.

Art. 49 Modelul proceselor-verbale lunare care vor fi incheiate intre parti, va fi

stabilit de cétre Beneficiar astfel incédt s& cuprindd toate datele necesare.

Aceste modele vor putea fi modificate pe parcursul derularii Contractului de

catre Beneficiar pentru a cuprinde orice alte date necesare nespecificate in acesta.

Procesele-verbale vor cuprinde ca baza:

- cantitafile de lucrari executate;

N
J

- respectarea graficelor de timp;

- corespondenta calititii lucrdrilor cu cea previzutd In caietul de sarcini;

-deficientele si intarzierile constatate si termenele de remediere a acestora.

Art. 50 Garantia de buna executie a lucririlor aferente serviciilor ce fac obiectul
prezentului Contract se constituie dupa cum urmeaza:

() Operatorul va constitui o garantie de buni executie In scopul asigurérii Beneficiarului
de Indeplinirea cantitativa, calitativa si In perioada convenitd a contractului, dupd cum
urmeaza:

- o garantie de bund executie aferenta contractului este de 1.500.000 lei care se va
constitui odata cu incheierea contractului la care se adauga o valoare de 10% din
valoarea lucrarilor facturate catre beneficiar. Constituirea garantiei procentuale
urmand a se face prin retineri succesive din valoarea facturilor acceptate. Garantia se
va depune in contul deschis pe numele Beneficiarului la Trezoreria Municipiului
Ploiesti in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semnérii contractului si se va restitui
in cuantum de 50 % la data receptiei la terminarea lucrarilor si diferenta de 50 % se va
restitui dupa data receptiei finale, respectiv dupa scurgerea perioadei de garantie de
buna executie.

Garantia se depune de cétre Operator in contul deschis pe numele
Beneficiarului la Trezoreria Municipiului Ploiesti, dobanzile aferente revenind
Operatorului. Din aceastd suma sunt retinute, daca este cazul, penalititile si alte sume

datorate Beneficiarului de citre Operator in baza contractului de delegare a gestiunii
serviciului.
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CAPITOLUL XIV - INCETAREA CONTRACTULUI

Art 51 (1) Prezentul Contract inceteaza in urmaétoarele situatii:

2) la expirarea duratei stabilite prin Contract, daci partile nu convin in scris,
prelungirea acestuia in conditiile legii;

b)  prin acordul scris al péartilor;

c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea
unilaterald de cétre Beneficiar, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
Beneficiarului, in baza unor documente justificative prezentate de catre Operator;

d) in cazul in care cazul de fortd majord dureaza mai mulit de 2 luni de zile;
Art. 52 La Incetarea, din orice cauzd, a Contractului, bunurile ce au fost utilizate
de Operator in derularea Contractului vor fi repartizate dupa cum urmeaza: bunurile de
retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini Beneficiarului, la incetarea
Contractului, inclusiv investitia realizatd din surse proprii ale Operatorului;

Art. 53 incetarea Contractului nu afecteazi executarea obligatiilor scadente intre
Partile Contractante si nu exonereazd Partea In culpd, in caz de reziliere, de
raspunderea pentru prejudiciile cauzate.

CAPITOLUL XV - REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 54 Prezentul Contract inceteazd prin reziliere, pentru culpa Beneficiarului,
printr-o notificare transmisé cu 45 zile nainte de data la care rezilirea unilaterala
va produce efecte, in cazul In care Beneficiarul nu onoreaza plata facturilor pentru o
perioadd mai mare de 60 de zile de la termenul scadent.

Art. 55 Beneficiarul are dreptul si rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare

transmisé cu 15 zile inainte de data la care rezilirea unilaterald va produce efecte,
iar Operatorul se obligd si plateascd cu titlu de clauza penald Beneficiarului o sumé
egalad cu valoarea redeventei anuale, la care se vor adfuga investitiile realizate de
citre Operator din surse proprii, conform caietului de sarcini, precum si obligatia
acestuia si asigure continuitatea prestdrii activititii, In conditiile stipulate in
prezentul Contract, pand la preluarea acesteia de cétre Beneficiar, dar nu mai mult
de 90 de zile de la data Incetérii Contractului, In urmétoarele cazuri:

a) Operatorul nu respectd termenul final gi/sau termenele intermediare previzute in
Graficul de Executie, iar Intarzierile depasesc cu mai mult de 60 zile termenele
convenite in Contract;

b) Operatorul nu respecti termenul de maxim 45 de zile de realizarea a investitei
cu mai mult de 15 zile;
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®)

acest sens de Beneficiar;
d) Daca Operatorul, indeplineste programul de lucrdri lunar in procent mai mic de
90% din volumul lucrérilor, 3 luni consecutiv;

) Daca pe parcursul desfasurdrii Contractului apar mai mult de doud Intérzieri

prlvmd plata redeventei datorate de Operator;

f) In cazul in care impotriva Operatorului s-a declansat procedura dizolvirii sau cea
a reorganizarii judiciare sau a falimentului;

g) Daci Operatorului i sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice
alte documente necesare executdri i obligatiilor contractuale;

h) Cumularea penalitétilor pentru neindeplinirea obligatiei de plati a redeventei pana
la o suma echivalenti cu 10 % din cuantumul redeventei anuale;

i) Dacid Operatorul subcontracteaza in tot sau in parte serviciile ce fac obiectul
prezentului Contract, fard acordul Beneficiarului.

j) Nerealizarea indicatorilor generali ( mentionati in caietul de sarcini la pct. 5.2.1
lit. d si e ) duce la posibilitatea de reziliere unilaterala a contractului.

Art. 56 Rezilierea Contractului pentru motivele mentionate la articolele de mai sus,
va interveni In urma unei notificari de reziliere, transmise de Partea care invoca
rezilierea pértii in culpa, conform termenelor mentionate anterior.

CAPITOLUL XVI - RASPUNDEREA CONTRACTUALA.

Art. 57 Nerespectarea de cdtre partile Contractante a obligatiilor Contractuale
previzute in prezentul Contract, atrage raspunderea Contractuald a partii in culpa.
Art. 58 Neexecutarea la timp sau neexecutarea corespunzitoare de citre
Operator a obligatiilor, a indicatorilor de performantd, ale conditiilor de
executie, a termenelor date prin ordine de lucru sau a termenelor de plata
etc. asumate prin prezentul Contract §i prin caietul de sarcini se penalizeaza
astfel:

(1) Pentru intdrzierea in prestarea serviciilor de construire, modernizare,
reparare si intrefinere a refelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia
celor aflate in administrarea altor entitati), afiate in administrarea Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti, inclusive echiparea cu elemente de mobilier
urban a tramei stradale, se plateste o penalitate de 0,1 % pentru fiecare zi de
intérziere din valoarea lucrarilor ramase neexecutate;

(2) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii di dreptul
Beneficiarului sd aplice Operatorului penalitéti In cuantum de 0,1% pe zi din plata
restanta.

(3) Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalititilor (pani la plata
integrald a acestora) §i numai dupi aceea in contul sumelor restante;
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- Art.59 In situatia in care Beneficiarul intirzie indeplinirea obligatiei de' pla%

LI _: 4

/ "

(4) Nerespectarea n1velulu1 de servicii si a mdlcatorﬂor de performanta prevazut\
‘ )

cuantumurile prevazute in Caietul de sarcini. v- '-\

w
sumelor datorate Operatorului, cu mai mult de 30 de zile peste termenul de scadenta,
Operatorul va avea dreptul s solicite Beneficiarului penalititi In cuantum de 0,05%

_pe: zi dln Valoarea plaglor restante.

O

Art.60 In cazul executarii unor lucrari necoré_épunzatoare calitativ, sau care
nu respecta documentatia tehnicd, Operatorul are obligatia si remedieze lucrarile
respective pana la aducerea acestora la nivelul tehnic si calitativ necesar, pe cheltuiala
sa, lar pentru perioada de intdrziere cauzati de o astfel de situatie se vor calcula
penalitati de intirziere de 0,1% pe zi din valoarea lucrarilor neremediate.
Sumele datorate de Operator vor putea fi deduse de Beneficiar din oricare alte sume
pe care Beneficiarul lear datora Operatorului in baza prezentului Contract, fard ca
Operatorul sa poata invoca vreo exceptie sau alt drept de prioritate cu privire la
sumele respective.
Art. 61. In situatia in care beneficiarul constata ca operatorul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, in baza prezentului regulament, are dreptul sa
constate de plin drept nulitatea contractului incheiat cu operatorul fara vreo alta
formalitate prealabila, prin dispozitia Primarului.

Rezilierea contractului nu scuteste operatorul de plata daunelor pe care le
datoreaza pentru neindeplinirea obligatiilor sale.

CAPITOLUL XVII - LITIGIIL.

Art. 62 Beneficiarul si Operatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre
ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.

Art. 63 In situatia in care pértile nu solutioneazi pe cale amiabild neintelegerile ivite

din Contract, orice divergente sau neintelegeri aparute In legaturd cu prezentul
Contract sau referitoare la incheierea, interpretarea, executarea sau incetarea acestuia
sau la incalcarea sau nulitatea oricdrei prevederi a acestui Contract vor fi solutionate
de catre instantele judecatoresti de la sediul autoritatii contractante.

CAPITOLUL XVIII - FORTA MAJORA

Art. 64 Forta majori este constatati de o autoritate competenti.

Art. 65 Forta majord exonereazi Pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul Contract, pe toatd perioada In care aceasta actioneaza.
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majore, dar fird a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor{pan % arif
=Y ’ S
: . AN
acesteia. A \ o :(%\\:\ ﬁs@)‘@b
‘Art. 67 In cazul aparitiei unor cauze ‘de fortd majora -care determing Jifatziari#

» -g\. By

Art. 66 Indeplinirea Contractului va fi suspendati in perioada de /a@g}\m,‘w g:!
i VAT
an

executia serviciului sau chiar incetarea temporari a acestuia, Operatorul va anunta de
indatd Beneficiarul si va lua orice mésuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

O

Art. 68 Daci forta majord actioneazi sau se estimeaza ci va actiona o perioadi mai
mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului Contract, firi ca vreuna din parti sé poaté pretinde celeilalte daune
interese.
Art. 69 Niciuna dintre pirtile contractante nu rdspunde de neexecutarea la
termen sau/si de executarea in mod necorespunzitor, total sau partial, a oricarei
obligatii care 1i revine in baza prezentului Contract, dacd neexecutarea sau
executarea necorespunzitoare a obligatiei respective a fost cauzatdi de forta
majora. :

Forta majora se constata printr-un document emis de Camera de Comert si Industrie
a Romaniei.

Art. 70 Orice riscuri datorate unor evenimente de forti majord sunt In sarcina
Operatorului pe toatd durata deruldrii prezentului Contract, in limita valorii politelor
de asigurare incheiate de acesta .

CAPITOLUL XIX CLAUZE PRIVIND MENTINEREA ECHILIBRULUIL
CONTRACTUAL

Art. 71 (1) In situatia in care, independent de Operator si de vointa sa, de
prevederi legale noi, constrAngeri tehnice de orice naturd sau, in general,
evenimente grave s$i neprevidzute, datorate sau nu Beneficiarului, altereazi
echilibrul economico-financiar al furnizirii serviciilor si dacd dezechilibrul
rezultat nu poate fi remediat prin modificarile/ajustérile de preturi, Pértile convin
sd renegocieze termenii gi conditiile Contractului, In urma notificarii scrise
provenind de la oricare dintre Parti, in scopul revenirii la echilibrul economico-
financiar al furnizdrii serviciilor care fac obiectul prezentului Contract.

(DIn acest caz, Pirtile se angajeazi sd depuni toate diligentele pentru a ajunge
la o intelegere privind modificarea termenilor prezentului Contract in termen de 3
(trei) luni de la data notificdrii prevazute in alineatul precedent. Acest termen
poate fi prelungit cu incd atat o singuri daté, la cererea oricéreia dintre Parti.
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CAPITOLUL XX~ COMUNICARI

0N ;

. . n - e . ~ .« . A

Art. 72 Orice comunicare Intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentuluk& dintras
. - « oo . I

trebuie sa fie transmisa In scris. Ll

Art. 73 Orice document scris trebuie Inregistrat atat Tn momentul transmiterii cat si

In momentul primirii.

Art. 74 In acceptiunea pértilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre
————acestea-celeilalte-este-valabil-indepliniti-daci-va-fi-transmisd-la-sediul-prevazut-in———
Partea introductivi a prezentului Contract.

In cazul in care notificarea se face pe cale postal3, ea va fi transmisi, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire gi se considerad primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasti confirmare.

Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considerad primitd In prima zi lucratoare
O dupa cea in care a fost expediati.
Art. 75 Notificérile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti, daci nu

sunt confirmate,prin intermediul uneia din modalitdtile prevazute la alineatele
precedente.

CAPITOLUL XXI - DISPOZITII FINALE

Art. 76 (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional
incheiat intre Partile Contractante.

(2) Prin derogare de la prevederile alin 1, Beneficiarul poate modifica unilateral
partea reglementard a prezentului Contract, cu notificarea prealabild de 30 de zile a
Operatorului, din motive exceptionale legate de interesul public sau local, dupa caz.
Art. 77 Pértile Contractante au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a

@) conveni modificarea clauzelor Contractului, in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previdzute la
data incheierii Contractului.

Axt. 78Prevederile propunerii tehnice anexa la prezentul Contract sunt
obligatorii pentru partile contractante.

Art. 79 Dacd pe durata deruldrii Contractului intervin modificéri legislative In
Codul Fiscal (in principal privind taxa pe valoarea adaugat®) care sd afecteze
Contractul, se vor incheia acte aditionale care sa alinieze obligatiile ofertate la
prevederile legale.

Art. 80 Eventualele diferente la creaniele bugetare si accesoriile acestora
constatate in urma verificarilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor
fi suportate de Operator.

Art. 81 Detalierea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract si modalitatea

de executie a acestora se regisesc in caietul de sarcini, anexii la prezentul
Contract.
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sarcinile stablhte prin aceste acte. RN

Prezentul Contract intrd in vigoare la data semndrii lui si a fost incheiat in ....
exemplare de o valoare egald, din care ... exemplare pentru Beneficiar si un
- —gXemplar-pentru-Operator: e e o e
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delegare indirecta a Regulamentului serviciului public d¥
reparare §i intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, p
aflate in administrarea altor entitati) aflate in administraréa-E€er
Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier

urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune

inluiEocalal”

crt Denunmire strada (Ilgl;m Suprafata(mp) | Tip carosabil
1 AEROPORTULUI 150 | 2,144.00 BETON
2 ALEEA ZAMORA 300 600.00 ASFALT
3 ALEEA BIRUINTEI 276 1,159.00 BETON
4 GHIGHIULUI 1950 19,500.00 BALAST
5 GRIGORE TOCILESCU ( DIMINETII ) 131 1,017.00 ASFALT
| 6" 6 INTR. LACAUTI 150 375.00 ASFALT
\ LUCEAFARULUI (ALEEA
, i ARUéUD 44 308.00 ASFALT
8 PADINA 150 300.00 BETON
9 PETRE NEGULESCU 216 1,954.00 ASFALT
10 PETRU PONI 150 1,844.00 ASFALT
SLT. EROU DUMITRU BASCOVICI -
. (FRUNZISULUD 175 875.00 ASFALT
" VLAICU VODA (SULFINEI) 47 113.00 ASFALT
s VORNICUL BELDIMAN ALECU 270 1,812.00 ASFALT
14 1 MAI 200 500.00 ASFALT
15 13 DECEMBRIE 150 750.00 ASFALT
16 13 SEPTEMBRIE 225 2,250.00 ASFALT
(17 24 IANUARIE 120 500.00 ASFALT
18 8 MARTIE 550 5,500.00 ASFALT
19 ABRUD 260 2,524.00 ASFALT
20 ACARULUI 240 3,358.00 ASFALT
21 ACVILEI 870 10,440.00 " BALAST
22 ADUNATI 574 4,604.00 PAVAJ
23 " AFINELOR 276 1,770.00 ASFALT
24 AGRICULTORI 54 189.00 BALAST
25 ALBA TULIA 1550 13,175.00 ASFALT
26 ALBASTRELELOR 240 1,680.00 BALAST
27 ALBESTI 178 463.00 BALAST
28 ALBINEI 256 2,322.00 ASFALT
29 ALBISOR 491 2,661.00 BALAST
30 ALECU RUSSO 163 1,263.00 BALAST
31 ALEEA ARINULUI 560 2,800.00 ASFALT
32 ALEEA ARNAUTI 50 630.00 ASFALT
33 ALEEA BERCENI 110 440.00 BALAST




34 ALEEA BRASOVENI 45 180.00
35 ALEEA BRUMARELELOR 310 1,550.00
36 ALEEA CALMATUI 100 650.00
37 ALEEA CATINEI 150 750.00
38 | ALEEA CIMBRULUI 100" " 3350.00 " ASFALT
39 ALEEA CIREZARILOR 125 625.00 ASFALT
40 ALEEA CIUCULUI 200 1,000.00 BETON
41 . ALEEA CODRULUI 155 620.00 ASFALT
T 42| TALEEA CRIZANTEMELOR ™ 7|7 275 [ Ti1375.00 | ASFALT |
43 ALEEA DEDITEL 125 625.00 ASFALT
44 ALEEA DISTILATORILOR 225 750.00 ASFALT
45 ALEEA ELEVILOR 250 1,250.00 ASFALT
46 ALEEA GODEANU 200 1,000.00 ASFALT
47 ALEEA IEZERULUI 400 1,600.00 ASFALT
48 ALEEA LACRAMIOAREI 225 1,125.00 ASFALT
O LW ALEEA LAURILOR 75 187.50 ASFALT
50 ALEEA LEVANTICA 100 250.00 ASFALT
51 ALEEA LIBELULEI 100 250.00 ASFALT
52 ALEEA METALURGISTILOR 800 240.00 ASFALT
53 ALEEA MILITARI 500 2,875.00 ASFALT
54 ALEEA MURES 120 720.00 BETON
55 ALEEA NALBEI 125 312.50 ASFALT
56 ALEEA PAJUREI 175 437.50 ASFALT
57 ALEEA PARASUTISTILOR 500 1,050.00 BETON
58 ALEEA PETROCHIMISTILOR 240 1,875.00 BETON
59 ALEEA PICHETULUI 160 640.00 ASFALT
60 ALEEA PLATOSEI 120 480.00 ASFALT
61 ALEEA PORTITA 100 - 520.00 ASFALT
62 ALEEA PRISLOP 150 810.00 BETON
Ty 63 ALEEA PROFESORILOR 125 937.50 ASFALT
7 64 ALEEA RAPELOR 100 550.00 ASFALT
65 ALEEA RASNOVENILOR 125 625.00 ASFALT
66 ALEEA ROMANESTI 100 250.00 ASFALT
67 ALEEA ROMANITEI 100 250.00 ASFALT
68 ALEEA SCOLII 300 1,500.00 ASFALT
69 ALEEA SCORUSULUI 75 187.50 ASFALT
70 ALEEA SECELENILOR 75 112.50 ASFALT
71 ALEEA SECIULUI 90 540.00 BETON
72 ALEEA SILISTEI 75 187.50 ASFALT
73 ALEEA SOMES 170 1,020.00 BETON
74 ALEEA STANISOAREI 175 437.50 ASFALT
75 ALEEA STREIULUI 100 150.00 ASFALT
ASFALT +
76 ALEEA STREJINIC 375 1,875.00 BETON
77 ALEEA STRUNGA 200 300.00 BETON
78 ALEEA TARGSOR 175 875.00 ASFALT
79 ALEEA TURMELOR 225 562.50 ASFALT




@,

80 ALEEA VARBILAU 100 250.00

81 ALEEA VITIOAREI 200 500.00

82 ALEEA VLASIEI 210 840.00 AS (5
33 ALEEA ZARANDULUI 320 650.00 ASFALT &Y%

-84 ALEXANDRU CEL BUN 279 2,803.00 - ASFALT =7
85 ALEXANDRU DEPARATEANU 247 2,591.00 ASFALT
86 ALEXANDRU DONICI 242 1,596.00 ASFALT
87 ~ ALEXANDRU GLINKA 340 3,792.00 ASFALT
————ALEXANDRULAPUSNEANU 100 3,042.00 TASFALT |
89 ALEXANDRU MACEDON 1047 728.00 ASFALT
90 ALEXANDRU ODOBESCU 670 6,825.00 ASFALT
91 ALEXANDRU VLAHUTA 618 7,416.00 ASFALT
92 ALUNILOR 447 3,609.00 BALAST
93 AMARADIE] 188 1,410.00 ASFALT
94 AMURGULUI 44 127.60 BALAST
95 AMZEI 505 3,786.00 BALAST
96 ANA IPATESCU 666 8,893.00 ASFALT
97 ANA LUGOJANA 190 1,805.00 BALAST
98 ANDREI IOACHIMESCU 158 1,587.00 ASFALT
99 ANDREI MURESEANU 1141 16,696.00 ASFALT
100 ANOTIMPULUI 315 1,625.00 ASFALT
101 ANTON PANN 168 1,630.00 ASFALT
102 ANUL 1848 200 1,000.00 ASFALT
103 ANUL 1907 200 1,676.00 ASFALT
104 APELOR 1550 7,582.00 ASFALT
105 APRODUL PURICE 403 3,627.00 ASFALT
106 ARBORILOR 610 5,124.00 BALAST
107 ARCASI 317 2,821.00 ASFALT
108 ARCULUI 455 4,458.00 ASFALT
109 ARCUSULUI 109 850.00 ASFALT
110 ARDEALULUI 100 975.00 ASFALT
111 ARGES 257 1,246.00 BALAST
112 ARH. ION MINCU 177 1,593.00 ASFALT
113 ARHIMEDE 310 2,644.00 ASFALT

114 ARHITECT TOMA SOCOLESCU 308 4,036.00 ASFALT
115 _ARIESULUI 310 1,053.00 ASFALT
116 ARMASI 540 6,331.00 ASFALT
117 ARMONIEI 133 1,396.00 ASFALT
118 ARNOTA 130 910.00 BALAST
119 ARON VODA 160 1,216.00 BALAST
120 ARTARULUI 182 1,710.00 BALAST
121 ARTEI 97 920.00 ASFALT
122 ASTREI 282 2,256.00 BALAST
123 ATELIERULUI 431 3,448.00 BALAST
124 AUGUST TREBONIU LAURIAN 110 968.00 BALAST
125 AUREL VLAICU 230 2,862.00 ASFALT
126 AURORA 156 1,108.00 PAVAJ
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127 AUSTRULUI 60 240.00 | BALASTS
128 AVANTULUI 260 1,823.00 "BALASTY
129 AVIATORILOR 100 1,125.00 ASFALT: ' 4
130 AVRAM IANCU 140 1,806.00 ASFALT™
131 AZUGA 449 5,134.00 BALAST
132 AZURULUI 56 241.00 BALAST
133 B. P. HASDEU 820 10,202.00 ASFALT
134 BACIULUI 110 550.00 BETON
135 BADESTI 188 2,230.00 BALAST
136 BAHLUIULUI 100 500.00 ASFALT
137 BAICOI 334 3,340.00 BALAST
138 BAIULUIL 130 975.00 ASFALT
139 BANATULUI 333 2,846.00 ASFALT
140 BANESTI 335 2,846.00 ASFALT
141 BANU MARACINE 70 503.00 ASFALT
() | 142 BARAOLTULUI 460 2,300.00 ASFALT
143 BARBU CATARGIU 120 1,258.00 ASFALT
144 BARBU(Q,OAI;%%;INESCU 145 1,406.00 BALAST
145 BARBU DELAVRANCEA 225 1,125.00 ASFALT
146 BARBU STIRBEI 351 3,180.00 ASFALT
147 BARCANESTI 610 " 6,100.00 ASFALT
148 BARSEI 120 816.00 ASFALT
149 BARZAVA 128 448.00 ASFALT
150 BASARABI 210 2,446.00 ASFALT
151 B-DUL BUCURESTI 2350 32,900.00 ASFALT
152 B-DUL INDEPENDENTEI 1364 32,736.00 ASFALT
153 B-DUL PETROLULUI 2821 43,064.00 ASFALT
154 B-DUL REPUBLICH 4450 62,300.00 ASFALT
Y 155 BERESTI 285 2,507.00 ASFALT
1 156 BERZEI 276 1,022.00 ASFALT
157 BIBESCU VODA (AGRISELOR) 129 1,277.00 ASFALT
158 BICAZ 280 1,428.00 ASFALT
159 BIHORULUI 149 670.00 ASFALT
160 BISTRITEI 170 1,360.00 BALAST
161  BOBALNA 1160 12,528.00 ASFALT
162 BODOCULUI 310 2,201.00 BALAST
163 BOGDAN VODA 100 840.00 BALAST
164 BOIAN 189 1,948.00 ASFALT
165 BOLDESCU 207 2,093.00 ASFALT
166 BORZESTI 800 400.00 BALAST
167 BRADETULUI 234 1,357.00 BALAST
168 BRADULUI 230 2,116.00 BALAST
169 BRAN 65 383.00 ASFALT
170 BRANCIOG 250 1,250.00 BETON
171 BRANCOVEANU VODA 436 3,194.00 ASFALT
172 BRANDUSELOR 915 10,980.00 BALAST



173 BRATES 177 © 566.00
174 BRATOCEA 242 1,930.00
175 BRAZDEI 400 2,966.00
176 BRETEA POD SUD 130 9,100.00
177 BUCEGI 126 2,009.00 ASFALT
178 BUCSOIULUI 110 880.00 BETON
179 BUJORILOR 210 2,016.00 BALAST
180 BUNA VESTIRE 1751 28,884.00 ASFALT
T IsT BUREBISTA 120 324.00 ‘BALAST
182 BUSTENARI 550 5,474.00 BALAST
183 BUSUIOCULUI 230 1,664.00 ASFALT
184 BUZAULUI 100 1,760.00 ASFALT
185 BUZESTI 201 1,611.00 ASFALT
186 C D GHEREA 170 1,955.00 ASFALT
187 C.T.GRIGORESCU 189 2,078.00 ASFALT
(D) | 188 CAINENI 135 810.00 BALAST
189 CAISULUI 41 200.00 ASFALT
190 CALABREAZA 62 174.00 BALAST
191 CALARASI 320 3,552.00 BALAST
192 CALIMAN 1015 9,599.00 ASFALT
193 CALOMFIRESCU 434 5,160.00 ASFALT
194 CALTUNASI 230 1,886.00 BALAST
195 CALUGARENI 200 1,700.00 ASFALT
196 CALUSARI 54 297.00 ASFALT
197 CAMELIEI 1850 9,250.00 ASFALT
198 CANARULUI 950 11,400.00 BALAST
199 CANDIANO POPESCU 245 2,596.00 ASFALT
200 CAPORAL TRAIAN DUMITRESCU 500 2,500.00 BALAST
201 CAPRIOARELOR 70 280.00 BALAST
() 202 CAPSUNILOR 350 3,290.00 BALAST
203 CARAIMAN 200 900.00 ASFALT
204 CARAMIDARI 108 972.00 ASFALT
205 CARPATI 140 1,638.00 ASFALT
206 CARPENULUI 787 7,996.00 ASFALT
207 CARVUNARILOR 230 1,483.00 BALAST
208 CASIN 480 4,356.00 BETON
209 CASTANILOR 310 2,914.00 BALAST
210 CAVALULUI 220 2,222.00 ASFALT
211 CEAHLAU 104 1,329.00 ASFALT
212 CERASULUI 88 176.00 BALAST
213 CERBULUI 762 9,144.00 BALAST
214 CERCELUS 382 4,066.00 ASFALT
215 CERCULUI 206 474.00 ASFALT
216 CERNA 203 1,786.00 ASFALT
217 CERNICA 230 920.00 ASFALT
218 CETINEI 457 4,570.00 BALAST
219 CEZAR BOLIAC 332 3,341.00 ASFALT
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220 CHARLES DARWIN 180 1,764.00
221 CHEIA 230 1,609.00
222 CHILIA 65 280.00
223 CHIMIEI 800 600.00
224 " CHINDIEI 194 1,337.00 ASFALT
225 CIBINULUI 250 1,250.00 ASFALT
226 CICERO 180 2,250.00 ASFALT
227 CIMPOIULUI 100 500.00 ASFALT
08 CIOCARLIEI 950 11,400.00 BALAST
229 CIOPLEA 320 1,248.00 PAVAJ
230 CIPRIAN PORUMBESCU 136 1,768.00 ASFALT
231 CIRESOAIA 170 2,217.00 ASFALT
232 CIUCAS 110 660.00 ASFALT
233 CLAUDIU 57 171.00 ASFALT
234 CLEMENTEI 410 4,100.00 ASFALT
235 CLOPOTARI 240 2,484.00 ASFALT
236 CLOPQTEI 440 3,828.00 ASFALT
237 CLUJULUI 180 1,655.00 ASFALT
238 CODRII COSMINULUI 201 844.00 BALAST
239 COLINEI 612 5,869.00 ASFALT
240 COLTEI 38 416.00 ASFALT
241 COMANA 82 541.00 BALAST
242 COMETULUI 240 1,776.00 ASFALT
243 CONCORDIEI 150 865.00 ASFALT
244 CONSTANTEI 180 1,503.00 ASFALT
245 CONSTANTIN BREZEANU 750 3,750.00 ASFALT
246 CONSTANTIN MILLE 210 1,299.00 ASFALT
247 CONSTANTIN STERE 100 570.00 ASFALT
248 COOPERATIE! 60 891.00 ASFALT
249 CORABIEI 80 400.00 BALAST
250 CORLATESTI 600 6,000.00 ASFALT
251 CORNATEL 1332 12,000.00 ASFALT
252 CORNULUI 85 765.00 ASFALT
253 COSANZEANA 80 460.00 ASFALT
254 COSARI 154 1,371.00 ASFALT
255 . COSMESTI 303 2,077.00 BALAST
256 COSMINELE 890 6,230.00 ASFALT
257 COSMONAUTILOR 50 500.00 BETON
258 COSNA 154 480.00 ASFALT
259 COSTACHE NEGRI 182 2,061.00 ASFALT
260 COSTACHE NEGRUZZI 386 3,190.00 ASFALT
261 COSTILEI 98 363.00 ASFALT
262 COVURLUI 485 4,880.00 ASFALT
263 COZIA 460 3,542.00 ASFALT
264 | CPT. AVIATOR POPESCU CIOCANEL 307 4,328.00 ASFALT
265 CRAITELOR 319 3,190.00 ASFALT
266 CRANGASI 180 1,872.00 BALAST
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CRANGULUI 686 6,310.00
267 - _
268 CRASMARITELOR 450 3,825.00 ASFALTY + s
269 CRASNA 90 324.00 PAVAJ —
270 CREUZOT 380 2,236.00 ASFALT
271 CRINULUI 210 1,680.00 BALAST
272 CRISAN 540 4,887.00 BETON
273~ CRISTIANULUI 364 | 3,257.000 BETON
274 CRISULUI 142 568.00 BALAST
275 CRIVATULUI 266 2,041.00 ASFALT
276 CUMPATULUI 240 228.00 BETON
277 CUPTOARELOR 500 7,000.00 ASFALT
278 CURCUBEULUI 385 3,106.00 ASFALT
279 CUZA VODA 196 2,019.00 BETON
280 DACIEI 196 1,090.00 ASFALT
281 DAMBOVITA 330 2,183.00 ASFALT
282 DAMBULUI 274 2,273.00 BALAST
283 DEALU CU PIATRA 200 1,000.00 ASFALT
284 DECEBAL 443 4,385.00 ASFALT
285 DEFINULUI 901 10,812.00 BALAST
286 DELTEI! 262 1,558.00 ASFALT
287 DEMOCRATIEI 1350 13,500.00 ASFALT
288 DEPQULUI 1365 10,328.00 ASFALT
289 DEPOZITELOR 1375 6,875.00 ASFALT
290 DEZROBIRII 360 1,908.00 BALAST
291 DIACONU CORESI{ 125 625.00 BALAST
292 DILIGENTEI 338 2,899.00 ASFALT
293 DIMITRIE BOLINTINEANU 460 4,370.00 ASFALT
294 DIMITRIE CANTEMIR 245 1,715.00 BALAST
295 DOAGA 190 1,710.00 ASFALT
296 DOAMNA STANCA 84 697.00 ASFALT
297 DOBROGEI 247 2,098.00 BALAST
298 DOGARILOR 174 962.00 BALAST
299 DOMNISORI 1190 15,081.00 ASFALT
300 DORNA 170 2,108.00 ASFALT
301 DOROBANTI 410 2,915.00 ASFALT
302 DORULUI 250 1,037.00 ASFALT
303 DR. GH.PETRESCU (ETERNITATII) 504 5,014.00 ASFALT
304 DR.BAGDAZAR 260 2,755.00 ASFALT
305 DR.CAROL DAVILLA 446 2,054.00 BETON
306 DR.TOMA IONESCU 138 4,504.00 ASFALT
307 DR.VICTOR BABES 170 1,326.00 ASFALT
308 DRAGOS VODA 327 3,543.00 ASFALT
309 DREPTATII 200 1,850.00 ASFALT
310 DREZINEI 140 630.00 PAVAJ
311 DRUMUL SERII 1088 11,206.00 BALAST
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312 DUCA VODA (IEDEREI) 278 2,252.00 AR
313 DUMBRAVEI 331 3,310.00 ”“'F@(mg;/
314 DUMBRAVEN] 50 200.00 BALAST— &
315 DUNARII 174 2,144.00 ASRATI “”‘o 2
316 ECATERINA TEODOROIU 200 1,800.00 ASFALT
317 ECATERINA VARGA 46 221.00 ASFALT
318 ECOULUI 38 114.00 BALAST
319 ELENA DOAMNA 740 11,137.00 ASFALT
TI3200 T T TEMILRACOVITA ™ | 65 | 202.00 | BALAST o
321 EMIL ZOLLA 210 6,281.00 ASFALT
322 ENACHITA VACARESCU 550 6,272.00 BETON
323 ENERGIEI 820 4,920.00 BALAST
324 EROILOR 1200 16,680.00 ASFALT
325 EROUL NECUNOSCUT 268 2,680.00 ASFALT
326 EUFROSIN POTECA 140 1,784.00 ASFALT
327 FABRICILOR 780 7,410.00 BETON
328 FACLIEI 60 300.00 ASFALT
329 FAGARAS 206 1,884.00 BALAST
330 FAGET 140 840.00 BETON
331 FAGULUI | 370 2,997.00 BALAST
332 FAINARI 130 364.00 BALAST
333 FANTINELE 350 2,200.00 BALAST
334 FAT-FRUMOS 150 910.00 ASFALT
335 FAURARI 156 1,295.00 ASFALT |
336 | FECIOAREI 60 420.00 ASFALT
337 | - FERIGEI 840 10,080.00 BALAST
338 FEROVIARILOR 113 535.00 BALAST
339 FIERARILOR 120 5,670.00 BALAST
340 FINTA 255 1,821.00 ASFALT
341 FLACARA 80 576.00 BALAST
342 FLORARILOR 590 3,720.00 BALAST
343 FLORILOR 117 1,065.00 ASFALT
344 FLUTURILOR 920 11,040.00 BALAST
345 FORTUNEI 324 2,690.00 ASFALT
346 FRAGILOR 326 3,260.00 ASFALT
347 . FRASINET 375 2,250.00 BETON
348 FRASINULUI 160 1,462.00 BALAST
ASFALT +
149 FRATIEI 120 1,026.00 BETON
350 FREAMATULUI 80 184.00 BALAST
351 FRUCTELOR 71 412.00 ASFALT
352 FRUNZELOR 70 210.00 BALAST
353 FUIORULUI 50 250.00 ASFALT
354 FUNDENI 143 1,000.00 ASFALT
355 FURNALULUI 200 1,000.00 BALAST
356 FURNICA 130 1,066.00 BALAST
357 GAGENI 1070 3,500.00 ASFALT
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358 GANDULUI 130 1,170.00
359 GARLEI 470 5,184.00
360 GAROAFELOR 175 1,605.00
361 GAZETEI 1070 13,486.00
362 GEORGE COSBUC 300 3,813.00 ASFALT
363 GEORGE TOPARCEANU 190 2,099.00 ASFALT
364 GH.GR.CANTACUZINO 3100 23,250.00 ASFALT
365 GHEORGHE ASACHI 210 2,057.00 PAVAJ
1366 GHEORGHE BARITIU 130 1,755.00 ASFALT
367 GHEORGHE DOJA 1980 | . 30,500.00 ASFALT
368 GHEORGHE LAZAR 122 1,910.00 ASFALT
369 GHEORGHE SINCAI 388 3,259.00 ASFALT
370 GHEORGHE SION 133 665.00 BALAST
371 GHEORGHE TITEICA 304 3,330.00 ASFALT
372 GHILCOS 190 1,727.00 ASFALT
ORIEE GHIMES 100 550.00 BETON
374 GHIMPATI 160 1,440.00 ASFALT
375 GHIOCEI 180 2,464.00 ASFALT
376 GILORTULUI 170 1,360.00 BALAST
377 GLADIOLELOR 125 625.00 ASFALT
378 GLOBULUI 54 500.00 ASFALT
379 GOLESTI 370 4,223.00 ASFALT
380 GORASLAU 165 660.00 BALAST
381 GORNISTILOR 50 200.00 BETON
382 GORUNULUI 355 3,502.00 BALAST
383 GRADINARI 485 6,323.00 ASFALT
384 G-RAL EREMIA GRIGORESCU 1200 6,125.00 ASFALT
385 G-RAL ION DRAGALINA 500 500.00 ASFALT
1 386 G-RAL MAGHERU 268 2,385.00 ASFALT
() 387 | GRAL TRAIAN MOSOIU (FLAMUREI) 110 671.00 ASFALT
| 388 G-RAL VASILE MILEA 400 10,551.00 ASFALT
389 GRANICERI 310 1,395.00 BALAST
390 GRANITULUI 180 1,854.00 ASFALT
391 GRAURULUI 193 1,351.00 BALAST
392 GRAUSORULUI 200 1,000.00 ASFALT
393 GRIGORE ALEXANDRESCU 125 625.00 ASFALT
394 GRIVITEI 200 2,000.00 ASFALT
395 GUTUILOR 150 750.00 PAVAJ
396 HANIBAL 113 1,243.00 ASFALT
397 HARPEI 252 '1,789.00 ASFALT
| 398 HORATIU 70 539.00 BALAST
399 HOREI 70 420.00 ASFALT
400 HOREZULUI 155 1,739.00 ASFALT
401 HORIA 260 3,458.00 ASFALT
402 JALOMITEI 260 1,008.00 BALAST
403 IASOMIEI 224 2,016.00 BALAST
404 IASULUI 120 1,344.00 ASFALT




[ A AL

P S R S

R v

405 IAZULUI 80 304.00
406 INDUSTRIEI 800 6,512.00
407 INEU 720 720.00
408 INFRARIRII 325 1,625.00 :
409 INOTESTI 394 7,486.00 BALAST
410 INTR MORILOR II 60 550.00 BALAST
411 INTR. BEIUS 95 570.00 PAMANT
412 INTR. BORSEC 80 400.00 ASFALT
| 413 INTR. BREBENEI 225 1,125.00 ASFALT
414 INTR. CAMINELOR 50 525.00 ASFALT
415 INTR. CAMPINITA 120 240.00 BETON
416 INTR. CASTOR 200 1,277.00 ASFALT
417 INTR. CATUNU 90 360.00 BALAST
418 INTR. CAZARMII 40 330.00 ASFALT
419 INTR. CLABUCET 700 280.00 BALAST
O a0 INTR. CLUBULUI 130 650.00 BALAST
‘ 421 INTR. CONSTRUCTORILOR 94 517.00 ASFALT
422 INTR. COSMOS 60 240.00 PAMANT
423 INTR. DALIEI 130 780.00 BETON
424 INTR. FOISOR 110 550.00 BALAST
425 INTR. GATERULUI 200 14,000.00 BALAST
426 INTR. GRADINILOR 90 360.00 PAMANT
427 INTR. HORTENSIEI 100 600.00 BALAST
428 INTR. ISTRITA 75 300.00 PAMANT
429 INTR. IZVORAS 70 280.00 PAMANT
430 INTR. JUNIORILOR 75 375.00 ASFALT
431 INTR. LANULUI 90 270.00 BALAST
432 INTR. MACAZULUI 40 100.00 PAMANT
1433 INTR. MAGNOLIEI(Plaiesilor) 65 390.00 ASFALT
(T a34 INTR. MERIDIANE 50 270.00 ASFALT
435 INTR. MOARA NOUA 50 200.00 BALAST
436 INTR. MORILOR 50 550.00 ASFALT
437 INTR. OGORULUI 50 150.00 BALAST
438 INTR. PARAULUI 50 200.00 BALAST
439 INTR. PETUNIEI 250 1,250.00 ASFALT
440 INTR. POLUX 180 720.00 ASFALT
441 INTR. PORUMBITEI 100 250.00 ASFALT
442 INTR. PRUNDULUI 400 200.00 ASFALT
443 INTR. REGIMENTULUI 200 1,000.00 BETON
444 INTR. RUCAR 90 270.00 ASFALT
445 INTR. SCARISOARA 100 200.00 ASFALT
446 INTR. SCHIORILOR 100 500.00 ASFALT
INTR. SERG.MAJ.EROU
447 CONSTANTINESCU VICTOR 175 875.00 ASFALT
448 INTR. STICLARULUI 50 1,300.00 ASFALT
449 INTR. TRAMBITEI 40 160.00 BALAST
450 INTR. TRANSFORMATORULUI 140 700.00 ASFALT




O T P T

451 INTR. TRIAJ 900 6,300.00
452 INTR. TUFANELELOR 160 800.00
453 INTR. VETERANI 170 850.00
454 INTR. ZORILOR 60 240.00
455 | INULUI 70 420.00
ION A. BASARABESC
456 APSETROI?/ICI)U (ZUPCU 70 679.00 ASFALT
457 ION CREANGA 250 2,62500 | - ASFALT
| 458 ION GHICA 123 1,198.00 ASFALT
459 ION HELIADE RADULESCU 198 1,922.00 ASFALT
460 ION LUCA CARAGIALE 680 8,636.00 ASFALT
461 ION MAIORESCU 229 2,550.00 ASFALT
462 ION NECULCE 278 2,469.00 ASFALT
463 ION RUSU SIRIANU 263 2,939.00 ASFALT
464 ITALIANA 200 2,210.00 ASFALT
() | 465 IULIU MANIU 339 3,152.00 ASFALT
466 IVAN MICIURIN 164 1,960.00 ASFALT
467 IZLAZULUI 459 5,298.00 BALAST
468 IZVOARE 926 8,704.00 ASFALT
469 JEPILOR 179 895.00 BALAST
470 JIANU 250 625.00 ASFALT
471 JINEL 145 1,015.00 ASFALT
472 JIULUI 260 1,040.00 ASFALT
473 JUPITER 300 2,380.00 ASFALT
474 KUTUZOV 146 1,518.00 ASFALT
475 LABIRINT 62 155.00 PAVAJ
476 LABORATORULUI 200 1,000.00 ASFALT
477 LACUL BALEA 200 1,000.00 ASFALT
| 478 LACULUI 130 1,430.00 BALAST
() 479 LALELELOR 210 1,470.00 BALAST
480 LAMAITEI 415 2,905.00 ASFALT
481 LANARIEI 113 1,250.00 ASFALT
482 LAPTARI 75 375.00 ASFALT
483 LAPUSNA 270 1,890.00 ASFALT
484 LASTUNULUI 800 9,600.00 BALAST
485 LATINA 80 480.00 ASFALT
486 - LAUTARI 181 1,267.00 ASFALT
487 LEANDRULUI 220 1,980.00 BALAST
488 LEBEDEI 140 896.00 ASFALT
489 LEMNARI 416 1,560.00 BALAST
490 LEONARD DOROFTEI (CRICOV) 138 414.00 ASFALT
491 LEULUI 267 2,404.00 ASFALT
492 LIBERTATII 750 5,625.00 BETON
493 LICURICI 60 228.00 BALAST
494 LILIACULUI 190 1,786.00 BALAST
495 LIREL 70 336.00 BALAST
496 LIVEZILOR 177 1,858.50 BALAST




497 LOBACEVSKI 460 7,887.00
498 LOCOMOTIVEI 180 1,785.00
499 LOGOFAT TAUTU 260 2,353.00
500 LOPATARI 83 [ ... 217.00 | . BALAST
501 LOTRULUI 140 1,260.00 BALAST
502 LUCA ARBORE 214 1,920.00 ASFALT
503 LUCERNEI 440 4,840.00 BALAST
504 LUMINII | 1330 | 2,531.00__ | ASFALT ._ _|
) 1505 | LUMINISULUI 332 4,238.00 ASFALT
506 LUMINITEI 219 1,971.00 ASFALT
507 LUNCA PRUTULUI 187 1,953.00 ASFALT
508 LUPENI 1330 17,243.00 ASFALT
509 LUPTATORILOR 263 2,367.00 ASFALT
510 MACESULUI 188 1,410.00 ASFALT
511 MACULUI 80 450.00 BALAST
O | 512 MAGHIRANULUI 220 1,980.00 BALAST
513 MAGURII 225 1,125.00 ASFALT
514 MAIOR SONTU 170 1,426.00 ASFALT
515 MALINULUI 151 1,374.00 BALAST
516 MALU ROSU 1293 25,260.00 ASFALT
517 MANDRA 148 1,096.00 ASFALT
518 MARAMURES 495 4,950.00 ASFALT
519 MARASESTI 2000 27,700.00 ASFALT
520 MARESAL AVERESCU 180 1,860.00 ASFALT
521 MARGARETELOR 118 1,416.00 BALAST
522 MARGARITARULUI 350 2,800.00 ASFALT
523 MARIN BRUTARU 260 2,535.00 ASFALT
524 | MARIN MEHEDINTEANU (Marfurilor) 1280 15,360.00 ASFALT
. |.525 MATASARI 36 97.00 BALAST
() 526 MATEI BASARAB 573 4,870.00 ASFALT
527 MECET 220 1,463.00 ASFALT
528 MERCURULUI 245 2,368.00 ASFALT
529 MERILOR 180 1,250.00 BALAST
530 MESTEACANULUI 232 1,624.00 BALAST
531 MESTERUL MANOLE 154 1,471.00 BALAST
532 MICA 150 1,290.00 ASFALT
533 MICSUNELELOR 240 2,354.00 BALAST
534 MIEILOR 36 79.00 PAVAJ
535 MIERLEI 857 10,284.00 BALAST
536 MIHAI BRAVU 4000 19,887.00 ASFALT
537 MIHAI EMINESCU 860 10,401.00 ASFALT
538 MIHAIL KOGALNICEANU 340 6,171.00 ASFALT
539 MILCOV 320 6,171.00 ASFALT
540 MIMIULUI 640 7,000.00 ASFALT
541 MINELOR 80 6,800.00 ASFALT
542 MINERVA 450 2,250.00 ASFALT
543 MIORITA 94 994.00 ASFALT
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544 MIRCEA CEL BATRAN 2000 19,377.00
545 MIRON COSTIN 563 4,769.00
546 MITROPOLITUL DOSOFTE] 100 290.00
547 MITROPOLITUL VARLAM 70 259.00 ASFALT
548 ~  MOCANILOR ' 200 800.00 BALAST
549 MOLDOVEI 47 441.00 PAVAI
550 MOLIFTULUI 230 2,300.00 BALAST
551 MORENTI 579 6,514.00 BALAST
sz | MOS ION ROATA 372 3,720.00 ASFALT
553 MOSNENI 225 1,125.00 ASFALT
ASFALT +
554 | MOTILOR 396 2,568.00 BALAST
555 MOTRULUI 100 500.00 ASFALT
556 MUGURILOR 170 1,190.00 ASFALT
| 557 MUNCII 115 1,296.00 ASFALT
() [ 558 MUNTELUI 55 206.00 ASFALT
559 MUNTENIEI 281 2,584.00 ASFALT
560 MURELOR 285 2,464.00 BETON
561 MUSCATELOR 255 2,296.00 ASFALT
562 MUSCEL 120 720.00 BETON
563 MUSETELULUI 360 3,574.00 ASFALT
564 MUZELOR 215 1,462.00 ASFALT
565 NAIULUI 48 125.00 ASFALT
566 NAMOLOASA 195 1,365.00 ASFALT
567 NARCISELOR 300 2,674.00 ASFALT
568 NATIUNII 337 3,468.00 ASFALT
569 NEAGOE BASARAB 800 4,643.00 ASFALT
570 NEAJLOV 153 1,170.00 BALAST
571 NEGOIUL 90 598.00 ASFALT
(Y 572 NEGRU VODA 537 5,118.00 ASFALT
573 NEGURII 181 1,267.00 ASFALT
574 NEPTUN 178 1,068.00 ASFALT
575 NICHITA STANESCU 130 780.00 ASFALT
576 NICOLAE BALCESCU 500 6,925.00 ASFALT
577 NICOLAE FILIMON 224 2,141.00 ASFALT
578 NICOLAE FILIPESCU 90 900.00 BALAST
579 NICOLAE IORGA 500 3,586.00 ASFALT
580 NICOLAE SIMACHE 200 625.00 ASFALT
581 NICOLAE TITULESCU 878 8,428.00 ASFALT
582 NICOPOLE 692 6,210.00 ASFALT
583 NICOVALEI 203 1,421.00 ASFALT
584 NOVAC 122 1,123.00 ASFALT
585 NTR.GRINDULUI 260 1,300.00 ASFALT
586 NUCETULUI 250 1,932.00 ASFALT
587 NUCILOR 420 4,912.00 ASFALT
588 NUFARULUI 174 1,879.00 ASFALT
589 OBORULUI 440 6,556.00 PAVAJ
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590
220 8?11% 320 2,208.00 SBALASS
1 OLIMP 116 464.00 \ PAVATT i)
552 OLTENL 157 1,548.00 ASFATT 94
2 s 383 2,068.00 ASFALT"
2 e 1960 324.00 ASFALT
2 = 2 1,725.00 ASFALT
o e 80 280.00 ASFALT
27 VDK 97 | 592.00 ASFALT |
= ey 500 500.00 ASFALT
= B g 500 2,500.00 ASFALT
o Iy 346 3,460.00 ASFALT
= T 184 1,564.00 BALAST
o2 e 335 2,220.00 ASFALT
o e 798 9,576.00 BALAST
O o T 218 2,071.00 BETON
606 PARCARI (CU EXCEPTIA CELOR = = AT B
— ADMINISTRATE :}i[ gLTE ENTITATID) ) ] ASE?%E/%EEON
o e — 110 1,749.00 ASFALT
o TR 600 8730 ASFALT
v S :1;3 375.00 ASFALT
2}; PAUL CONSTANTINESCU 100 25(;?51(-)(())0 igiii§
PELINULUI 420 3 012 GO
oE ; 012, BALAST
o2 ENIIE:% ;EIS(I:{ANU 355 3,195.00 ASFALT
o s 120 1,080.00 BALAST
o e l66 257.00 ASFALT
617 PESCARUS 1 3451 §75‘00 ASFALT
(D‘ 617 PETRARCA 340 238?2030 SFALT
o — ,822. ASFALT
T Tl;IEleéglliI\IIJODA 17024 ;gZ.OO BALAST
o 0.00 ASFALT
= 1;1;’13;[{}(13\;[‘521(2)% 175 875.00 BALAST
= RS 181 1,639.00 ASFALT
623 PIATA MIHAI VITE 0 o0 BETON
o o _ AZU 500 2,000.00 BETON
TA 1 DECEMBRIE 1918 720 7,500.00
625 PIATA EROILOR — =
226 PIATA VICTORIEI JESI;TELI;IF
27
PICTOR ISOOVESC 55 T a0 | asralT
o= S TOR NECTE U 495 4,305.00 ASFALT
o e OR ROSTR 1 150 2,280.00 ASFALT
= e AL 1183 4,159.00 BALAST
o TEEae 907 9,070.00 ASFALT
633 PIETII ﬁg 19,\;106(())0 BALAST
634 PIETRARILOR 150 1,620.00 ig;:i}:
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635 PINULUI 138 704.00
636 PISCULUI 50 250.00
637 PLAIESILOR 541 7,840.00
638 PLAIULUIL 50 200.00
639 PLEVNEI 80 640.00 ASFALT
640 PLOILOR 132 957.00 ASFALT
641 PLOPILOR 510 4,998.00 BALAST
642 PLUGARILOR 133 1,277.00 ASFALT
T 643 PLUTELOR 900 10,800.00 BALAST
644 POD BARIERA BUCOV 562 9,197.00 ASFALT
645 POD DEMOCRATIEI 200 1,400.00 ASFALT
646 POD DOROBANTU 50 300.00 ASFALT
647 POD FERO 550 7,200.00 ASFALT
648 POD FERO 1 20 280.00 ASFALT
649 POD GARA DE NORD(Dragalina) 102 765.00 ASFALT
() | 650 POD GARA DE SUD 1190 13,900.00 ASFALT
651 POD ITAU 600 7,800.00 ASFALT
652 POD OBOR 20 120.00 ASFALT
653 POD PETROTEL 600 7,800.00 ASFALT
654 POD VALENI 50 400.00 ASFALT
655 PODET (STR MUZELOR) 10 60.00 ASFALT
656 PODETULUI 110 425.70 BALAST
657 PODUL DE LEMN 100 - 500.00 ASFALT
658 PODUL INALT 380 1,520.00 BETON
659 POETUL ANGHEL 179 1,414.00 ASFALT
660 POIENITEI 320 3,516.00 ASFALT
661 POLIGONULUT 850 7,225.00 ASFALT
662 POMILOR 330 3,400.00 ASFALT
663 POMPELOR 825 6,187.50 ASFALT
() 664 POMPIERILOR 175 1,887.00 ASFALT
665 POPA FARCAS 665 9,576.00 ASFALT
- 666 POPA SAPCA 148 1,075.00 ASFALT
667 PORUMBACU 55 231.00 PAVAJ
668 POSADA 47 136.00 BALAST
669 POSTAVARUL 50 225.00 ASFALT
670 POSTEI 695 6,950.00 ASFALT
671 PRAGA 425 5,737.00 ASFALT
672 PRAHOVEI 190 1,330.00 ASFALT
673 PREDEAL 275 2,457.00 ASFALT
674 PREDELUS 110 440.00 BALAST
675 PRIGORIEI 760 9,120.00 BALAST
676 PRIMAVERII 354 2,938.00 ASFALT
677 PRINCIPATELE UNITE 168 1,293.00 ASFALT
678 PRIVIGHETORI 130 1,378.00 ASFALT
679 PROFESOR DR.MARINESCU 155 1,364.00 PAVAI
680 PROFESOR DR.RAINER 74 733.00 PAVAJ
681 PROGRESULUI 75 217.00 ASFALT
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682 PRUNILOR 220 1,540.00
683 PRUT 42 147.00
684 PUTNA 525 4,252.00 E
685 PUTUL CU APA RECE 327 2,715.00 BALAST « -
686 RACHITEI 950 11,400.00 ASFALT
687 RADU CEL MARE 220 1,540.00 ASFALT
688 RADU DE LA AFUMATI 528 5,928.00 ASFALT

| 689 RADU STANIAN | 100 | 50000 |  ASFALT ___ | ____
690 RAFINORILOR 745 2,812.50 ASFALT
691 RAFOV 1462 | . 31,255.00 ASFALT
692 RAHOVEI 406 4,628.00 ASFALT
693 RAMUREI 66 340.00 ASFALT
694 RANDUNELELOR 100 660.00 BALAST
695 RAPSODIEI 450 2,250.00 ASFALT
696 RARAU 50 250.00 BALAST
697 RARES VODA 394 4,767.00 PAVAJ
698 RARISTEI 100 500.00 ASFALT
699 RAULUI 720 648.00 PAVAJ

ASFALT +

700 RAZBOIENI 270 2,688.00 PAVAJ
701 RAZOARE 283 1,429.00 ASFALT
702 RECOLTEI 280 1,960.00 ASFALT
703 RECONSTRUCTIEI 300 1,500.00 ASFALT
704 REDUTEI 170 1,377.00 ASFALT
705 REZERVOARELOR 720 9,000.00 ASFALT
706 ROBANESTI 170 1,530.00 ASFALT
707 RODICA 130 923.00 ASFALT
708 ROGOZULUI (Intrarea Rogozului) 80 520.00 ASFALT
709 ROMANA 1390 17,375.00 ASFALT
710 ROMULUS 200 2,752.00 ASFALT
711 ROSIORI! 840 9,958.00 ASFALT
712 ROSMARIN 380 3,164.00 ASFALT
713 ROTARI 52 354.00 ASFALT
714 ROVINE 102 882.00 ASFALT
715 ROZELOR 90 250.00 ASFALT
716 - ROZETEI 350 3,360.00 ASFALT
717 RUBINELOR 348 2,505.00 ASFALT
718 RUDULUI 2089 21,417.00 ASFALT
719 RUGINOASA 37 44.00 BALAST
720 SABINELOR 170 2,125.00 BETON
721 SALCAMILOR 220 2,002.00 BALAST
722 SALCIEI 220 2,112.00 BALAST
723 SALVA VISEU 100 500.00 ASFALT
724 SALVADOR 189 661.00 BALAST
725 SAMUIEL MICU 140 1,307.00 ASFALT
726 SANTIERULUI 200 1,930.00 ASFALT
727 SAPUNARI 187 2,039.00 ASFALT




728 SATURN 280 1,974.00
729 SCAIENI 374 4,114.00
730 SCLUPTORI 292 2,672.00 ASFALT —3
731 SEMANATORI 43 117.00 BALAST
732 SEMENICULUI 100 400.00 BALAST
733 SERG.GH.MATEESCU 700 5.250.00 BETON
734 SEVASTOPOL 163 847.00 BALAST
735 SEVER AXENTE (Covurlul 70 | 76300 | ASFALT |
| 736 SIGHET 130 1,995.00 ASFALT
737 SIMION BARNIUTIU 321 4,639.00 ASFALT
738 SINAIL 236 2,100.00 ASFALT
739 SIPOTE 150 750.00 ASFALT
740 SIRET 155 1,597.00 ASFALT
741 SITARULUI 158 1,754.00 ASFALT
742 SMARDAN 150 1,050.00 BALAST
(O [ 743 SNAGOV 375 3,212.00 ASFALT
744 | SOARELUI (PROF.ION TH.GRIGORE) 180 1,440.00 ASFALT
745 SOIMULUI 184 1,509.00 ASFALT
746 SOLDAT EROU ARHIP NICOLAE 600 3,000.00 ASFALT
747 SOLDAT EROU CALIN CATALIN 600 3,876.00 ASFALT
N SOLDAT ERO\}JAg?LI\éSTANTINOIU 200 100100 BALAST
749 SOLDAT EI;SI)ER{\I’IISI\L{DOVEANU 400 1,393.00 ASFALT
750 SONDELOR 1400 14,140.00 ASFALT
751 SOSEAUA BUDA 610 4.880.00 BALAST
752 SOSEAUA BUFTEA 2500 38,220.00 BALAST
753 SOSEAUA NORDULUI 1250 15,625.00 ASFALT
754 SOSEAUA VESTULUI 3200 48,000.00 ASFALT
(Y55 SOVEJA 230 1,035.00 ASFALT
BETON
s SPATAR MILESCU 7 3,870.00 AASFALT
ASFALT +
- SPATARI 480 5,472.00 SETON
758 SPICULUI 156 1,404.00 ASFALT
759 SPIRU HARET 120 318.00 ASFALT
760 SPITALULUI 403 4.655.00 ASFALT
761 SPLATULUI 400 2.311.00 ASFALT
762 SPORTULUI 112 1,131.00 ASFALT
763 ST. 0. I0SIF 141 1,234.00 ASFALT
764 STADIONULUI 511 6,995.00 ASFALT
765 STANELOR 50 75.00 ASFALT
766 STANJENEILOR 240 1,680.00 BALAST
767 STARUINTEI 187 1,590.00 ASFALT
768 STEFAN CEL MARE 330 6.206.00 ASFALT
769 STEFAN GRECEANU 256 4,096.00 ASFALT
770 STEGARULUI 238 2.142.00 ASFALT
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771 STEJARULUI 370 3,330.00
772 STELUTELOR 08 211.00
773 STINDARDULUI 297 5,441.00 ASFALT %,
774 STRANDULUI 1270 21,525.00 ASFALT
75 STRUNGULUI 102.00 BETON
776 SUCEAVA 75 435.00 ASFALT
777 SUDORULUI 150 450.00 ASFALT
778 TABACI 123 1,108.00 ASFALT L
779 TABLA BUTII 190 1,862.00 ASFALT
780 TACHE IONESCU 250 962.00 ASFALT
781 TANARUL MUNCITOR 644 5,280.00 BALAST
782 TANINULUI 277 1,469.00 ASFALT
783 TARCAULUI 564 4,179.00 ASFALT
784 TARGOVISTEI 550 3,850.00 ASFALT
785 TARGULUI 226 2,034.00 BALAST
(Y | 786 TARNAVA 350 1,750.00 ASFALT
787 TATRA 271 2,601.00 ASFALT
788 TAZLAU 644 4,755.00 BETON
789 TEIULUI 233 . 1,887.00 ASFALT
790 TEIUS 50 335.00 PAVAJ
791 TELEAJEN 210 1,449.00 ASFALT
792 TEMISANA 498 5,602.00 ASFALT
793 TESATORILOR 230 1,495.00 ASFALT
794 THEODOR AMAN 403 4,030.00 ASFALT
795 TIMIS 66 571.00 ASFALT
796 TIMOTEI CIPARIU 200 1,440.00 ASFALT
797 TIMPULUI 210 1,456.00 ASFALT
798 TINERIMII 530 5,300.00 ASFALT
799 TINTEA 229 3,206.00 ASFALT
R TISEI 160 800.00 BALAST
801 TISMANA 338 3,010.00 ASFALT
802 TITAN 226 400.00 ASFALT
803 TITEIULUI 144 1,296.00 BALAST
804 TITU MAIORESCU 300 1,834.00 ASFALT
805 TOAMNEI 54 216.00 ASFALT
806 TOMA CARAGIU 110 1,232.00 ASFALT
807 TOMIS 93 734.00 BALAST
808 TOPORASI 170 1,037.00 ASFALT
809 TORCATORI 575 7992 ASFALT
810 TRACTOARELOR 157 471.00 BALAST
811 TRAIAN 900 9,945.00 ASFALT
TRAIAN SAVULESCU(fosta
- MECANICULUI) ( 501 5,261.00 BALAST
813 TRAIAN VUIA 350 2,784.00 ASFALT
BALAST +
814 TRANDAFIRILOR 648 9,720.00 ASFALT
815 TRANSILVANIEI 930 10,386.00 ASFALT




816 TREI JERARHI 200 2,750.00
817 TRENULUI 251 2,259.00
818 TRESTIOAREI 820 9,840.00
819 TRIBUNEI 460 3,896.00
820 TRIFOIULUI 150 1,350.00
821 TRIFOIULUI 150 1,350.00 BALAST
822 TRIUMFULUI 178 2,107.00 ASFALT
823 TROIENELOR 200 500.00 ASFALT
—824— TROMPETEI 86 T 417.00 | T TASFALT"
825 TROTUS 200 500.00 ASFALT
826 TUDOR VLADIMIRESCU 890 - 11,614.00 ASFALT
827 TUNARI 360 3,564.00 ASFALT
828 TURDA 60 270.00 ASFALT
829 TURLEI 500 150.00 PAVAJ
830 TURNATORULUI 173 1,483.00 BALAST
831 UDRISTE NASTUREL 408 - 4,692.00 ASFALT
832 ULIERULUI 190 1,785.00 ASFALT
833 ULMENI 109 327.00 ASFALT
834 ULMULUI 109 327.00 ASFALT
835 UNGHIULUI 365 3,283.00 ASFALT
836 UNIRII 300 3,092.00 ASFALT
837 URANUS 94 815.00 ASFALT
338 UZINEI 176 1,584.00 BALAST
839 VAGONULUI 200 1,500.00 ASFALT
840 VAII 200 2,000.00 BALAST
841 VALEA ALBA 150 600.00 BALAST
842 VALENI 2170 16,598.00 ASFALT
843 VANATORI 136 1,245.00 PAVAJ
844 VANTULUI 70 193.00 BALAST
y 845 VARATEC 186 1,227.00 PAVAIJ
846 VARFUL CU DOR 80 480.00 BALAST
847 VASILE ALECSANDRI 354 1,469.00 ASFALT
848 VASILE BOERESCU 30 318.00 ASFALT
349 VASILE CONTA 255 2,320.00 ASFALT
850 VASILE GOLDIS 50 605.00 BALAST
851 VASILE LUCACIU 80 1,166.00 BALAST
852 VASILE LUPU 660 8,085.00 ASFALT
853 VASILE PARVAN 160 640.00 ASFALT
854 VASLUI 231 1,409.00 BALAST
855 VEGA 250 2,111.00 ASFALT
856 VENIAMIN COSTACHE 750 6,537.00 ASFALT
857 VENUS 173 1,419.00 ASFALT
858 VERII 144 1,418.00 BALAST
859 VERONICA MICLE 320 2,880.00 ASFALT
860 VICTORAS 125 1,549.00 ASFALT
861 VICTORIEI 248 2,085.00 ASFALT
862 VIDINULUI 146 1,565.00 ASFALT




863 VIILOR 900 10,800.00 BALAST
864 VIISOAREI 284 3,323.00 ASFALT
865 VINTILEANCA 590 7,080.00 BALAST
866 VIOAREI 243 2,430.00 ASFALT
867 VIOLETELOR 783 9,396.00 BALAST
868 VIORELELOR 220 1,620.00 BALAST
869 VISEULUI 202 1,404.00 ASFALT
870 VITEJLOR 500 3,000.00 BETON

871 VLAD TEPES 672 9,618.00 ASFALT

e . Y VOILA-——- - 110 330.00 - —|--—ASFALT—— |- — -

873 VORNICEI 420 2,520.00 BETON

874 VORNICUL BOLDUR 540 5,310.00 ASFALT
875 VRANCEI 468 4,072.60 ASFALT
876 WALTER MARACINEANU 180 1,485.00 ASFALT
877 ZAGANULUIL 90 854.00 ASFALT
878 ZAMBILELOR 200 1,880.00 BALAST
879 ZANELOR 200 1,232.00 ASFALT
880 ZANOAGA 116 813.00 ASFALT
881 ZAVOIULUI 800 9,600.00 BALAST
882 ZBORULUI 50 380.00 BALAST
883 ZEFIRULUI 486 3,814.00 ASFALT
884 ZIDARI 753 6,918.00 ASFALT
885 ZIMBRULUI 463 4,630.00 BETON

886 ZMEULUI 150 1,980.00 BALAST
887 ZORELELOR 106 954.00 BALAST
888 ZUGRAVULUI 155 1,100.00 ASFALT

NOTA:

7). LISTA BUNURILOR VA FI ACTUALIZATA LA DATA INTOCMIRII PROCESULUI
VERBAL DE PREDARE/PRELUARE =
2. ANEXA NR. 4 SE POATE MODIFICA UNILATERAL DE CATRE BENEFICIAR,
PRIN HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, PE
TOATA PERIOADA CONTRACTULUL
3. RETEAUA STRADALA NU CUPRINDE RESPECTIV NU VOR FI PREDATE
RETELELE SUBTERANE SI AERIENE.



