

Consultant,
S.C. BOCASOFT S.R.L.

București, Sediul social: Intr. Morarilor, nr. 1L, loc. Săftica, jud. Ilfov; Punct de Lucru: str. Lainici, nr. 44-46, etaj 3, ap 8, București
Cod fiscal 34896500, J23/2879/2015

DEVIZ GENERAL TOTAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții:

„Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala Sport”

FAZA PTH

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara	TVA	Valoare (cu
		TVA)	21%	TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	9,628.86	2,022.06	11,650.92
3.1.1.	3.1.1. Studii de teren	9,628.86	2,022.06	11,650.92
3.1.2.	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,575.44	750.84	4,326.28
3.3	Expertizare tehnică	1,368.71	287.43	1,656.14
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	600.00	126.00	726.00
3.5	Proiectare	78,301.08	16,443.23	94,744.31
3.5.1.	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	42,911.00	9,011.31	51,922.31
3.5.4.	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,980.70	415.95	2,396.65
3.5.5.	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	7,000.00	1,470.00	8,470.00
3.5.6.	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	26,409.38	5,545.97	31,955.35
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	2,899.39	608.87	3,508.26
3.7	Consultanță	116,000.00	24,360.00	140,360.00
3.7.1.	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	65,000.00	13,650.00	78,650.00
3.7.2.	3.7.2. Auditul financiar	12,000.00	2,520.00	14,520.00
3.7.3.	3.7.3. Consultanța pentru depunerea cererii de finanțare	11,700.00	2,457.00	14,157.00
3.7.4.	3.7.4. Asistența pe perioada evaluării	27,300.00	5,733.00	33,033.00
3.8	Asistență tehnică	78,879.82	16,564.76	95,444.59
3.8.1.	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	13,551.60	2,845.84	16,397.44
3.8.1.1.	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	9,034.40	1,897.22	10,931.62
3.8.1.2.	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4,517.20	948.61	5,465.81

3.8.2.	3.8.2. Dirigenție de șantier	47,328.22	9,938.93	57,267.15
3.8.3.	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	18,000.00	3,780.00	21,780.00
Total capitol 3		291,253.30	61,163.19	352,416.50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2,763,534.06	580,342.15	3,343,876.21
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	43,476.72	9,130.11	52,606.83
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	291,621.00	61,240.41	352,861.41
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	28,600.00	6,006.00	34,606.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		3,127,231.78	656,718.67	3,783,950.45
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	38,184.97	8,018.84	46,203.81
5.1.1.	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	27,983.14	5,876.46	33,859.60
5.1.2.	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	10,201.83	2,142.38	12,344.21
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	31,184.93	0.00	31,184.93
5.2.1.	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	14,174.97	0.00	14,174.97
5.2.3.	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2,834.99	0.00	2,834.99
5.2.4.	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	14,174.97	0.00	14,174.97
5.2.5.	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	328,441.27	68,972.67	397,413.93
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	16,000.00	3,360.00	19,360.00
Total capitol 5		413,811.17	80,351.51	494,162.68
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	860,742.21	180,755.86	1,041,498.07
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	215,185.55	45,188.97	260,374.52
Total capitol 7		1,075,927.76	225,944.83	1,301,872.59
TOTAL GENERAL		4,908,224.01	1,024,178.21	5,932,402.22
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		2,834,993.92	595,348.72	3,430,342.64

DATA: 26.01.2026

Intocmit,
S.C. BOCASOFT S.R.L.
Manager de proiect, Dăscălescu Carmen Mariana



Beneficiar ROMANIA
MUNICIPIUL PLOIESTI
Primar
Mihar Laurentiu Politeanu



Notă: In conformitate cu HG 907/2016 obligatia completarii coloanelor cu preturi este responsabilitatea proiectantului. Precizam ca actualizarea Devizului General al investitiei s-a realizat strict in conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele masuri fiscal-bugetare și ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 291- Cotele, alin. (1) – "Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%"

Responsabil tehnic

Carmen Maria Nitu

Sef Serviciu

Milena Andreea Parpelea

Serviciul Relatii Internationale, Proiecte cu Finantare
Internationala, ONG si Implementare Proiecte

Manager proiect

Mihaela Oprea

Consultant,
S.C. BOCASOFT S.R.L.

București, Sediul social: Intr. Morarilor, nr. 1L, loc. Săftica, jud. Ilfov; Punct de Lucru: str. Lainici, nr. 44-46, etaj 3, ap 8, București
Cod fiscal 34896500, J23/2879/2015



DEVIZ GENERAL TOTAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții:

„Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala Sport”

FAZA PTH

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	21% lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1.	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2.	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1.	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4.	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5.	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6.	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	79,570.53	16,709.81	96,280.34
3.7.1.	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	65,000.00	13,650.00	78,650.00
3.7.2.	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.7.3.	3.7.3. Consultanța pentru depunerea cererii de finanțare	0.00	0.00	0.00
3.7.4.	3.7.4. Asistența pe perioada evaluării	14,570.53	3,059.81	17,630.34
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00
3.8.1.	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1.	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2.	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	3.8.2. Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00

3.8.3.	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0
Total capitol 3		79,570.53	16,709.81	96,280.34
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2,567,047.55	539,079.99	3,106,127.54
4.1.1	Construcții și instalații (categ. I)	2,232,215.26	468,765.20	2,700,980.46
4.1.2	Construcții și instalații (categ. II)	334,832.29	70,314.78	405,147.07
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	43,476.72	9,130.11	52,606.83
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	291,621.00	61,240.41	352,861.41
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	28,600.00	6,006.00	34,606.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		2,930,745.27	615,456.51	3,546,201.78
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	38,184.97	8,018.84	46,203.81
5.1.1.	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	27,983.14	5,876.46	33,859.60
5.1.2.	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	10,201.83	2,142.38	12,344.21
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	29,023.58	0.00	29,023.58
5.2.1.	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	13,192.54	0.00	13,192.54
5.2.3.	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2,638.51	0.00	2,638.51
5.2.4.	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	13,192.54	0.00	13,192.54
5.2.5.	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	293,074.53	61,545.65	354,620.18
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		360,283.08	69,564.49	429,847.57
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	189,893.68	39,877.67	229,771.35
Total capitol 7		189,893.68	39,877.67	229,771.35
TOTAL GENERAL		3,560,492.56	741,608.48	4,302,101.04
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		2,638,507.41	554,086.56	3,192,593.97

DATA: 26.01.2026

Intocmit,
S.C. BOCASOFT S.R.L.
Manager de proiect, Dăscălescu Carmen Mariana



Primar
Mihai Laurentiu Poiteanu

Responsabil tehnic
Carmen Maria Nitu

Notă: În conformitate cu HG 907/2016 obligația completării coloanelor cu preturi este responsabilitatea proiectantului. Precizăm că actualizarea Devizului General al investiției s-a realizat strict în conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 291- Cotele, alin. (1) – "Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%"

Serviciul Relații Internaționale, Proiecte cu Finanțare
Internationala, ONG și Implementare Proiecte

Sef Serviciu
Milena Andreea Perpele

Manager proiect
Mihaela Oprea

Consultant,
S.C. BOCASOFT S.R.L.

București, Sediul social: Intr. Morarilor, nr. 1L, loc. Săftica, jud. Ilfov; Punct de Lucru: str. Lainici, nr. 44-46, etaj 3, ap 8, București
Cod fiscal 34896500, J23/2879/2015



DEVIZ GENERAL TOTAL ACTUALIZAT
al obiectivului de investiții:

„Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala Sport”

FAZA PTH

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	21%	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	9,628.86	2,022.06	11,650.92
3.1.1.	3.1.1. Studii de teren	9,628.86	2,022.06	11,650.92
3.1.2.	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,575.44	750.84	4,326.28
3.3	Expertizare tehnică	1,368.71	287.43	1,656.14
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	600.00	126.00	726.00
3.5	Proiectare	78,301.08	16,443.23	94,744.31
3.5.1.	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	42,911.00	9,011.31	51,922.31
3.5.4.	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,980.70	415.95	2,396.65
3.5.5.	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	7,000.00	1,470.00	8,470.00
3.5.6.	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	26,409.38	5,545.97	31,955.35
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	2,899.39	608.87	3,508.26
3.7	Consultanță	36,429.47	7,650.19	44,079.66
3.7.1.	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	3.7.2. Auditul financiar	12,000.00	2,520.00	14,520.00
3.7.3.	3.7.3. Consultanța pentru depunerea cererii de finanțare	11,700.00	2,457.00	14,157.00
3.7.4.	3.7.4. Asistența pe perioada evaluării	12,729.47	2,673.19	15,402.66
3.8	Asistență tehnică	78,879.82	16,564.76	95,444.58
3.8.1.	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	13,551.60	2,845.84	16,397.44
3.8.1.1.	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	9,034.40	1,897.22	10,931.62
3.8.1.2.	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4,517.20	948.61	5,465.81
3.8.2.	3.8.2. Dirigenție de șantier	47,328.22	9,938.93	57,267.15
3.8.3.	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	18,000.00	3,780.00	21,780.00

Total capitol 3		211,682.77	44,453.38	256,136.15
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	196,486.51	41,262.17	237,748.68
4.1.1	Construcții și instalații (categ. I)	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Construcții și instalații (categ. II)	196,486.51	41,262.17	237,748.68
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		196,486.51	41,262.17	237,748.68
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,161.36	0.00	2,161.36
5.2.1	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	982.43	0.00	982.43
5.2.3	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	196.49	0.00	196.49
5.2.4	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	982.44	0.00	982.44
5.2.5	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	35,366.73	7,427.01	42,793.75
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	16,000.00	3,360.00	19,360.00
Total capitol 5		53,528.09	10,787.01	64,315.11
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	860,742.21	180,755.86	1,041,498.07
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	25,291.88	5,311.29	30,603.17
Total capitol 7		886,034.09	186,067.16	1,072,101.25
TOTAL GENERAL		1,347,731.46	282,569.72	1,630,301.18
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		196,486.51	41,262.17	237,748.68

DATA: 26.01.2026

Intocmit,
S.C. BOCASOFT S.R.L.
Manager de proiect, Dăscălescu Carmen Mariana



Responsabil tehnic
Carmen Maria Nitu

Notă: În conformitate cu HG 907/2016 obligația completării coloanelor cu preturi este responsabilitatea proiectantului. Precizăm ca actualizarea Devizului General al investiției s-a realizat strict în conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 291- Cotele, alin. (1) – "Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%"

Serviciul Relații Internaționale, Proiecte cu Finanțare
Internationala, ONG și Implementare Proiecte

Sef Serviciu
Milena Andreia Ferpelea

Manager proiect
Mihaela Oprea