



Consultant,
S.C. BOCASOFT S.R.L.

București, Sediul social: Intr. Morarilor, nr. 1L, loc. Săftica, jud. Ilfov; Punct de Lucru: str. Lainici, nr. 44-46, etaj 3, ap 8, București
Cod fiscal 34896500, J23/2879/2015

DEVIZ GENERAL TOTAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții:

„Eficientizare energetică Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza”

FAZA PTH

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	19% lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	21,720.71	4,126.93	25,847.64
	3.1.1. Studii de teren	21720.71	4,126.93	25,847.64
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,462.71	847.91	5,310.62
3.3	Expertizare tehnică	6,369.25	1,210.16	7,579.41
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	1,350.00	283.50	1,633.50
3.5	Proiectare	184,825.79	35,116.90	219,942.69
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	108,927.86	20,696.29	129,624.15
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4,806.83	913.30	5,720.13
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	7,000.00	1,330.00	8,330.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	64,091.10	12,177.31	76,268.41
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	7,359.99	1,545.60	8,905.59
3.7	Consultanță	131,000.00	27,276.00	158,276.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	80,000.00	16,800.00	96,800.00
	3.7.2. Auditul financiar	12,000.00	2,520.00	14,520.00
	3.7.3. Consultanța pentru depunerea cererii de finanțare	11,700.00	2,223.00	13,923.00
	3.7.4. Asistența pe perioada evaluării	27,300.00	5,733.00	33,033.00
3.8	Asistență tehnică	148,530.59	31,191.42	179,722.02
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	20,327.40	4,268.75	24,596.15
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	13,551.60	2,845.84	16,397.44
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	6,775.80	1,422.92	8,198.72
	3.8.2. Dirigenție de șantier	97,683.19	20,513.47	118,196.66
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	30,520.00	6,409.20	36,929.20
Total capitol 3		505,619.04	101,598.43	607,217.47
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5,742,563.56	1,205,938.35	6,948,501.91



4.1.1	Constructii si instalatii (categ.I)	5,016,131.52	1,053,387.62	6,069,519.14
4.1.3	Constructii si instalatii (categ.II)	726,432.04	152,550.73	878,982.77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	78,374.00	16,458.54	94,832.54
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	565,777.00	118,813.17	684,590.17
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	69,532.00	14,601.72	84,133.72
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		6,456,246.56	1,355,811.78	7,812,058.34
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	76,369.94	16,037.69	92,407.63
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	55,966.29	11,752.92	67,719.21
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	20,403.65	4,284.77	24,688.42
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	64,645.94	0.00	64,645.94
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	29,384.52	0.00	29,384.52
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5,876.90	0.00	5,876.90
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	29,384.52	0.00	29,384.52
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	678,654.79	142,517.50	821,172.29
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	16,000.00	3,360.00	19,360.00
Total capitol 5		835,670.67	161,915.19	997,585.86
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	1,752,280.48	367,978.90	2,120,259.38
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	467,274.79	98,127.71	565,402.50
Total capitol 7		2,219,555.27	466,106.61	2,685,661.88
TOTAL GENERAL		10,017,091.54	2,085,432.00	12,102,523.55
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		5,876,903.85	1,234,149.81	7,111,053.66

DATA: 05.03.2026

Intocmit,
S.C. BOCASOFT S.R.L.
Manager de proiect, Dăscălescu Carmen Mariana



Beneficiar,
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR

Notă: În conformitate cu HG 907/2016 obligația completării coloanelor cu preturi este responsabilitatea proiectantului. Precizăm că actualizarea Devizului General al investiției s-a realizat strict în conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscale-bugetare și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 291- Cotele, alin. (1) – "Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%".

MANAGER PROIECT

RESPONSABIL TEHNIC

Consultant,
S.C. BOCASOFT S.R.L.

București, Sediul social: Intr. Morarilor, nr. 1L, loc. Săftica, jud. Ilfov; Punct de Lucru: str. Lainici, nr. 44-46, etaj 3, ap 8, Bucuresti
Cod fiscal 34896500, J23/2879/2015



DEVIZ GENERAL TOTAL ACTUALIZAT


al obiectivului de investiții:

„Eficientizare energetică Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza”

Investitia de baza (Cat. I)

FAZA PTH

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
			21%	
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	21,720.71	4,126.93	25,847.64
	3.1.1. Studii de teren	21,720.71	4,126.93	25,847.64
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,462.71	847.91	5,310.62
3.3	Expertizare tehnică	6,369.25	1,210.16	7,579.41
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	1,350.00	283.50	1,633.50
3.5	Proiectare	184,825.79	35,116.90	219,942.69
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	108,927.86	20,696.29	129,624.15
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4,806.83	913.30	5,720.13
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	7,000.00	1,330.00	8,330.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	64,091.10	12,177.31	76,268.41
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	7,359.99	1,545.60	8,905.59
3.7	Consultanță	131,000.00	27,276.00	158,276.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	80,000.00	16,800.00	96,800.00
	3.7.2. Auditul financiar	12,000.00	2,520.00	14,520.00
	3.7.3. Consultanța pentru depunerea cererii de finanțare	11,700.00	2,223.00	13,923.00
	3.7.4. Asistența pe perioada evaluării	27,300.00	5,733.00	33,033.00
3.8	Asistență tehnică	148,530.59	31,191.42	179,722.02
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	20,327.40	4,268.75	24,596.15
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	13,551.60	2,845.84	16,397.44
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	6,775.80	1,422.92	8,198.72
	3.8.2. Dirigenție de șantier	97,683.19	20,513.47	118,196.66



	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	30,520.00	6,409.20	36,929.20
Total capitol 3		505,619.04	101,598.43	607,217.47
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5,016,131.52	1,053,387.62	6,069,519.14
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	78,374.00	16,458.54	94,832.54
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	565,777.00	118,813.17	684,590.17
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	69,532.00	14,601.72	84,133.72
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		5,729,814.52	1,203,261.05	6,933,075.57
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	76,369.94	16,037.69	92,407.63
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	55,966.29	11,752.92	67,719.21
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	20,403.65	4,284.77	24,688.42
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	64,645.94	0.00	64,645.94
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	29,384.52	0.00	29,384.52
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5,876.90	0.00	5,876.90
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	29,384.52	0.00	29,384.52
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	678,654.79	142,517.51	821,172.30
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	16,000.00	3,360.00	19,360.00
Total capitol 5		835,670.67	161,915.19	997,585.87
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	1,752,280.48	367,978.90	2,120,259.38
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	467,274.79	98,127.71	565,402.50
Total capitol 7		2,219,555.27	466,106.61	2,685,661.88
TOTAL GENERAL		9,290,659.50	1,932,881.28	11,223,540.78
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		5,150,471.81	1,081,599.08	6,232,070.89

Data: 05.03.2026

Intocmit,
S.C. BOCASOFT S.R.L.
Manager de proiect, Dăscălescu Carmen Mariana

Beneficiar,
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

Notă: În conformitate cu HG 907/2016 obligația completării coloanelor cu preturi este responsabilitatea proiectantului. Precizăm ca actualizarea Devizului General al investiției s-a realizat strict în conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 291-Cotele, alin. (1) – "Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%".

MANAGER PROIECT

RESPONSABIL TEHNIC



Consultant,
S.C. BOCASOFT S.R.L.

București, Sediul social: Intr. Morarilor, nr. 1L, loc. Săftica, jud. Ilfov; Punct de Lucru: str. Lainici, nr. 44-46, etaj 3, ap 8, București
Cod fiscal 34896500, J23/2879/2015

DEVIZ GENERAL TOTAL ACTUALIZAT
al obiectivului de investiții:

„Eficientizare energetică Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza”
Lucrari conexe (Cat. II/III)

FAZA PTH

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	21%	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
	3.7.3. Consultanța pentru depunerea cererii de finanțare	0.00	0.00	0.00
	3.7.4. Asistența pe perioada evaluării	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00

	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	726,432.04	152,550.73	878,982.77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		726,432.04	152,550.73	878,982.77
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
Total capitol 7		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		726,432.04	152,550.73	878,982.77
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		726,432.04	152,550.73	878,982.77

DATA:05.03.2026

Intocmit,
S.C. BOCASOFT S.R.L.
Manager de proiect, Dăscălescu Carmen Mariana

Beneficiar,
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMAR

Notă: In conformitate cu HG 907/2016 obligatia completari coloanelor cu preturi este responsabilitatea proiectantului. Precizam ca actualizarea Devizului General al investitiei s-a realizat strict in conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 291- Cotele, alin. (1) – "Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduce, iar nivelul acesteia este 21%".

MANAGER PROIECT

RESPONSABIL TEHNIC



Consultant,
S.C. BOCASOFT S.R.L.

București, Sediul social: Intr. Morarilor, nr. 1L, loc. Săftica, jud. Ilfov; Punct de Lucru: str. Lainici, nr. 44-46, etaj 3, ap 8, Bucuresti
Cod fiscal 34896500, J23/2879/2015

DEVIZ GENERAL TOTAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții:

„Eficientizare energetică Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza” Cheltuieli Eeligibile

FAZA PTH

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	129,195.04	26,896.96	156,092.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	80,000.00	16,800.00	96,800.00
	3.7.2. Auditul financiar	10,195.04	2,140.96	12,336.00
	3.7.3. Consultanta pentru depunerea cererii de finantare	11,700.00	2,223.00	13,923.00
	3.7.4. Asistenta pe perioada evaluarii	27,300.00	5,733.00	33,033.00
3.8	Asistență tehnică	97,683.19	20,513.47	118,196.66
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	97,683.19	20,513.47	118,196.66
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatare - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3		226,878.23	47,410.43	274,288.66



CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5,742,563.56	1,205,938.35	6,948,501.91
4.1.1	Constructii si instalatii (categ.I)	5,016,131.52	1,053,387.62	6,069,519.14
4.1.3	Constructii si instalatii (categ.II)	726,432.04	152,550.73	878,982.77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	78,374.00	16,458.54	94,832.54
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	565,777.00	118,813.17	684,590.17
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		6,386,714.56	1,341,210.06	7,727,924.62
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	76,369.94	16,037.69	92,407.63
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	55,966.29	11,752.92	67,719.21
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	20,403.65	4,284.77	24,688.42
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	648,439.78	136,172.35	784,612.13
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		724,809.72	152,210.04	877,019.76
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	444,637.27	93,373.83	538,011.10
Total capitol 7		444,637.27	93,373.83	538,011.10
TOTAL GENERAL		7,783,039.78	1,634,204.36	9,417,244.14
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		5,876,903.85	1,234,149.81	7,111,053.66

DATA: 05.03.2026


Intocmit,
S.C. BOCASOFT S.R.L.
Manager de proiect, Dăscălescu Carmen Mariana

Beneficiar,
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMAR

Notă: În conformitate cu HG 907/2016 obligația completării coloanelor cu preturi este responsabilitatea proiectantului. Precizăm că actualizarea Devizului General al investiției s-a realizat strict în conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 291- Cotele, alin. (1) – "Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduce, iar nivelul acesteia este 21%".

MANAGER PROIECT

RESPONSABIL TEHNIC



Consultant,
S.C. BOCASOFT S.R.L.

București, Sediul social: Intr. Morarilor, nr. 1L, loc. Săftica, jud. Ilfov; Punct de Lucru: str. Lainici, nr. 44-46, etaj 3, ap 8, Bucuresti
Cod fiscal 34896500, J23/2879/2015

DEVIZ GENERAL TOTAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții:

„Eficientizare energetică Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza” Cheltuieli Neeligibile

FAZA PTH

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	19% lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	21,720.71	4,126.93	25,847.64
	3.1.1. Studii de teren	21,720.71	4,126.93	25,847.64
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,462.71	847.91	5,310.62
3.3	Expertizare tehnică	6,369.25	1,210.16	7,579.41
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	1,350.00	283.50	1,633.50
3.5	Proiectare	184,825.79	35,116.90	219,942.69
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	108,927.86	20,696.29	129,624.15
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4,806.83	913.30	5,720.13
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	7,000.00	1,330.00	8,330.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	64,091.10	12,177.31	76,268.41
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	7,359.99	1,545.60	8,905.59
3.7	Consultanță	1,804.96	379.04	2,184.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	1,804.96	379.04	2,184.00
	3.7.3. Consultanta pentru depunerea cererii de finantare	0.00	0.00	0.00
	3.7.4. Asistenta pe perioada evaluarii	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	50,847.40	10,677.95	61,525.35
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	20,327.40	4,268.75	24,596.15
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	13,551.60	2,845.84	16,397.44
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	6,775.80	1,422.92	8,198.72
	3.8.2. Dirigenție de șantier			
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	30,520.00	6,409.20	36,929.20
Total capitol 3		278,740.81	54,188.00	332,928.81

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	69,532.00	14,601.72	84,133.72
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		69,532.00	14,601.72	84,133.72
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	64,645.94	0.00	64,645.94
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	29,384.52	0.00	29,384.52
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5,876.90	0.00	5,876.90
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	29,384.52	0.00	29,384.52
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	30,215.01	6,345.15	36,560.16
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	16,000.00	3,360.00	19,360.00
Total capitol 5		110,860.95	9,705.15	120,566.10
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	1,752,280.48	367,978.90	2,120,259.38
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	22,637.52	4,753.88	27,391.40
Total capitol 7		1,774,918.00	372,732.78	2,147,650.78
TOTAL GENERAL		2,234,051.76	451,227.65	2,685,279.41
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		0.00	0.00	0.00

DATA: 05.03.2026

Intocmit,
S.C. BOCASOFT S.R.L.
Manager de proiect, Dăscălescu Carmen Mariana

Beneficiar,
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMAR

Notă: În conformitate cu HG 907/2016 obligația completării coloanelor cu preturi este responsabilitatea proiectantului. Precizăm că actualizarea Devizului General al investiției s-a realizat strict în conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 291- Cotele, alin. (1) – "Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduce, iar nivelul acesteia este 21%"

MANAGER PROIECT

RESPONSABIL TEHNIC.