

ACT ADITIONAL
la Protocolul incheiat intre Municipiul Ploiesti si SC Apa Nova Ploiesti SRL
in temeiul HCL nr. 165/31.05.2011



incheiat in Ploiesti, astazi _____ intre

MUNICIPIUL PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul.Republicii nr.2, reprezentata prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar,

si

SC APA NOVA PLOIESTI SRL, cu sediul in Ploiesti, Str. Bobalna nr.10, reprezentata prin dna. Anca Ionascu, in calitate de Director General,

denumite in mod colectiv « Partile »,


Avand in vedere urmatoarele :

- Partile au stabilit prin Protocolul semnat in data de 08.07.2011 in temeiul HCL nr.165/2011 si inregistrat cu nr. 011902, ca Municipiul Ploiesti sa finanteze si sa execute lucrarile de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrarilor efectuate de Apa Nova Ploiesti pentru realizarea de bransamente de apa/racorduri de canalizare, extinderi retele de apa/canalizare si lucrari de interventii, avand ca beneficiari persoane fizice si juridice cu domiciliul/sediul social/punct de lucru pe raza Municipiului Ploiesti ;
- Apa Nova Ploiesti are prevazute in programele de investitii aprobate anual de catre Consiliul Local Ploiesti finantarea si executia de reabilitari de retele publice de apa si de canalizare, refacerea carosabilului in urma acestor lucrari nefacand obiectul Protocolului semnat in data de 08.07.2011;
- Apa Nova Ploiesti este autoritate contractanta in temeiul prevederilor art.8 lit.e) din OUG nr. 34/2006, calitate in care este obligata sa organizeze procedura de achizitie publica in vederea contractarii lucrarilor de refacere carosabil in urma executiei lucrarilor de reabilitare retele ;
- Cantitatile de lucrari contractate in urma procedurilor de achizitie publica vor scadea semnificativ ca urmare a aplicarii Protocolului semnat in 08.07.2011, ceea ce va genera o crestere exponentiala a preturilor ofertate.

Partile inteleg sa incheie prezentul act aditional la Protocolul semnat in temeiul HCL nr.165/2011 in data de 08.07.2011, in urmatoarele conditii :

Art. 1. Protocolul se completeaza cu un nou punct, punctul 3¹ care va avea cu urmatorul continut :

” 3¹ . Lucrarile de refacere a carosabilului/ tramei stradale cu beton si asfalt in urma lucrarilor efectuate de Apa Nova Ploiesti pentru reabilitarea retelelor de apa/canalizare se finanteaza de catre Apa Nova Ploiesti si se executa de catre Municipiul Ploiesti, prin operatorul agreat.”



Art. 2. Restul prevederilor Protocolului raman nemodificate.

Prezentul act aditional a fost semnat la data de..... , la Ploiesti, in doua exemplare originale in limba romana.

Municipiul Ploiesti

Primar
Andrei Liviu VOLOSEVICI

Director
Directia Management Financiar – Contabil Contracte
Cristina VLAICU

Director
Directia Administratie Publica Juridic –Contencios
Achizitii Publice Contracte
Simona ALBU

SC Apa Nova Ploiesti SRL

Director General
Anca IONASCU

Director Economic
Constanta GRIGORE

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Protocolul incheiat intre Municipiul Ploiesti si S.C.Apa Nova Ploiesti S.R.L.

Prin promovarea HCL 165/2011 s-a aprobat punerea in aplicare a protocolului nr.011902/08.07.2011 incheiat intre Municipiul Ploiesti si operatorul S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L., prin care acesta urmeaza sa renunte la perceperea de taxe pentru eliberarea avizelor de bransare/racordare la retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acordurilor necesare obtinerii autorizatiilor de construire, persoanelor fizice si juridice cu domiciliul/sediul social/punct de lucru pe raza administrativa a Municipiului Ploiesti, iar Municipiul Ploiesti se angajeaza sa finanteze si sa execute lucrarile de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrarilor operatorului vizand executia de bransamente si racorduri, extinderi retele apa si canalizare si lucrari de interventii pe raza Municipiului Ploiesti.

In conditiile in care refacerea carosabilului afectat de lucrarile de reabilitare a retelelor de apa si canalizare nu face obiectul sus-mentionatului protocol, APA NOVA a solicitat sprijinul membrilor comitetului de coordonare in vederea gasirii unei modalitati legale, astfel incat APA NOVA sa contracteze lucrarile de refacere a carosabilului in urma reabilitarilor de retele cu constructorul PMP Ploiesti.

Solicitarea APA NOVA este justificata de faptul ca s-ar obtine preturi mult mai mici decat cele practicate in prezent de constructorul cu care APA NOVA are contractate refacerile de carosabil.

De asemenea, prin utilizarea aceluiasi constructor ca si Primaria Municipiului Ploiesti, la preturile licitate, s-ar realiza economii semnificative la fondul de lucrari care ar fi directionate catre investitii in infrastructura orasului, stabilite de comun acord cu municipalitatea.

Propunerea APA NOVA prezinta avantaje atat pe aspectul economiilor care se vor face la fondul de lucrari, dar si pe aspectul reducerii termenelor de refacere a carosabilului.

In sedinta din 08.06.2011, Comitetul de coordonare al S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L. propune completarea protocolului incheiat intre Primaria Municipiului Ploiesti si APA NOVA Ploiesti, cu un act aditional avand ca obiect propunerea avansata de APA NOVA, in sensul ca, refacerea carosabilului afectat de lucrarile de reabilitare de retele se suporta de catre APA NOVA si se executa de catre Primaria Municipiului Ploiesti, prin operatorul agreat de Primaria Municipiului Ploiesti, cu precizarea ca aceasta completare a protocolului va fi initiata de consilierii locali, membrii ai Comisiei nr.3.

Fata de cele prezentate, avand in vedere avizul Comitetului de Coordonare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiul Ploiesti, proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI

Valentin Sava
Ion Eparu

Iulian Teodorescu
Adrian Gelu Lupu

Gheorghe Sarbu



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax: +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web: www.ratsp.ro



AVIZAT
VICEPRIMAR
Catalina Nicoleta BOZIANU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Protocolul incheiat intre Municipiul Ploiesti si S.C.Apa Nova Ploiesti S.R.L.

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare incheiat la data de 14.06.2000, S.C.Apa Nova Ploiesti S.R.L este concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Ploiesti.

Prin promovarea HCL 165/2011 s-a aprobat punerea in aplicare a protocolului nr.011902/08.07.2011 incheiat intre Municipiul Ploiesti si operatorul S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L., prin care acesta urmeaza sa renunte la perceperea de taxe pentru eliberarea avizelor de bransare/racordare la retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acordurilor necesare obtinerii autorizatiilor de construire, persoanelor fizice si juridice cu domiciliul/sediul social/punct de lucru pe raza administrativa a Municipiului Ploiesti, iar Municipiul Ploiesti se angajeaza sa finanteze si sa execute lucrarile de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrarilor operatorului vizand executia de bransamente si racorduri, extinderi retele apa si canalizare si lucrari de interventii pe raza Municipiului Ploiesti.

In conditiile in care refacerea carosabilului afectat de lucrarile de reabilitare a retelelor de apa si canalizare nu face obiectul sus-mentionatului protocol, APA NOVA a solicitat sprijinul membrilor comitetului de coordonare in vederea gasirii unei modalitati legale astfel incat APA NOVA sa contracteze lucrarile de refacere a carosabilului in urma reabilitarilor de retele cu constructorul PMP.

Solicitarea APA NOVA este justificata de faptul ca s-ar obtine preturi mult mai mici decat cele practicate in prezent de constructorul cu care APA NOVA are contractate refacerile de carosabil, iar daca APA NOVA va trebui sa organizeze licitatie numai pentru contractarea lucrarilor de refacere a carosabilului in urma reabilitarilor de retele, pretul pe care il va solicita castigatorul licitatiei va creste exponential ca urmare a reducerii semnificative a cantitatilor de lucrari contractate.

De asemenea, prin utilizarea aceluiasi constructor ca si Primaria Municipiului Ploiesti, la preturile licitate, s-ar realiza economii semnificative la fondul de lucrari care ar fi directionate catre investitii in infrastructura orasului, stabilite de comun acord cu municipalitatea.

In ceea ce priveste procedura concreta de lucru, se propune ca APA NOVA sa transmita comanda de refacere a carosabilului catre Primaria Municipiului Ploiesti, care, la randul ei, va transmite comanda catre constructorul agreat, reprezentantii APA NOVA urmand a se deplasa in teren pentru verificarea lucrarilor, receptii, etc, astfel incat sa nu se ingreuneze in niciun fel activitatea Directiei Tehnic Investitii pe aspectul refacerii carosabilului.


Propunerea APA NOVA prezinta avantaje atat in privinta economiilor care se vor face la fondul de lucrari, dar si pe aspectul reducerii termenelor de refacere a carosabilului.

Avand in vedere avizul Comitetului de Coordonare, privind propunerea de completare a protocolului incheiat intre Primaria Municipiului Ploiesti si APA NOVA Ploiesti, cu un act aditional avand ca obiect propunerea avansata de APA NOVA in sensul ca refacerea carosabilului afectat de lucrarile de reabilitare de retele se suporta de catre APA NOVA si se executa de catre Primaria Municipiului Ploiesti, prin operatorul agreat de Primaria Municipiului Ploiesti, cu precizarea ca aceasta completare a protocolului va fi initiata de consilierii locali membrii ai Comisiei nr.3.

Prin aplicarea protocolului propus se vor realize economii la fondul de lucrari, care vor fi directionate catre executarea de lucrari de investitii cu caracter urgent, stabilite de catre operator de comun acord cu municipalitatea.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

DIRECTOR
RAZVAN LUNGU



SEF SERVICIU APA CANAL
GABRIELA POPESCU



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3**

**COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIETII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI**

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Protocolul încheiat între Municipiul Ploiești și S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L.

și a constatat:

Așa se constată.

PREȘEDINTE,
Teodorescu Iulian

SECRETAR,
Sava Valentin

Data: 31.08.2011