



PROTOCOL

Incheiat astăzi _____

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. _____, s-a încheiat prezentul protocol.

I. PARTILE PREZENTULUI PROTOCOL

1. **MUNICIPIUL PLOIEȘTI**, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.1A, telefon: 0244-516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont: RO51TREZ24A705000200200X deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentat prin, ADRIAN FLORIN DOBRE, Primar, pe de o parte,

și

S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L. cu sediul în București, B.dul Vasile Milea nr. 4E, et. 2, cam. 7, Sector 6, C.U.I. RO20844047, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J40/1702/2007, reprezentată legal prin pe de altă parte,

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1 – Scopul colaborării

Scopul colaborării dintre Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L. îl constituie realizarea lucrărilor de reabilitare ale podului care asigură legătura dintre str. Apelor și str. Berzei, din Municipiul Ploiești.

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTILOR

2.1 – Obligațiile Municipiului Ploiești

2.1. Să obțină un certificat de urbanism pentru desființare și pentru construire, avizele necesare în baza documentațiilor transmise de către SC VEROSKIP TRADING SRL, precum și Autorizația de Demolare și Autorizația de Construire

2.2. Să pună la dispoziția SC VEROSKIP TRADING SRL, la solicitarea acestuia, pe durata execuției lucrărilor, spațiile necesare lucrărilor, în limita posibilităților potrivit configurației și disponibilului din zonă.

2.3. Să supună spre aprobare indicatorii tehnico economici rezultați în urma întocmirii DALI

2.4. Să supună spre aprobare proiectele în Comisia Tehnico - Economică de Avizare.

Art. 3– Obligatiile VEROSKIP TRADING S.R.L.

3.1 Să întocmească Proiectul Tehnic pentru Desființare, Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenții (DALI), Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC), Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de Execuție (PTDE)

3.2 Să execute lucrări de desființare și construire în conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic de Demolare, Proiectului Tehnic de Execuție și în conformitate cu Autorizația de Demolare și Autorizația de Construire

3.3 La terminarea lucrărilor, părțile vor încheia un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și un Proces Verbal de predare-primire prin care obiectivul va intra în patrimoniul municipiului Ploiești.

Art. 3 – Durata protocolului

Durata colaborării este de la data încheierii prezentului protocol, până la data finalizării construcțiilor în baza autorizației de construire care va fi emisă conform prevederilor legale.

IV. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 4. Protocolul încetează prin:

- acordul de voință, exprimat în scris, al părților, cu un preaviz de 10 zile calendaristice;
- prin reziliere, în caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către parti;
- încetează de drept când interesul public impune acest lucru.

V. RĂSPUNDEREA

Art.5. – Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, partea în culpă dăturează celeilalte părți daune ce se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză tehnică.

Art. 6. – Nicio parte nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, cu condiția notificării în termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 7. – Modificarea protocolului se poate face în limitele legislației române, cu acordul părților, prin act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol; excepție fac legi, hotărâri de Guvern, ordonante, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative și operează de drept.

Art. 8. – Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente.

Prezentul protocol produce efecte de la data încheierii acestuia.

Acest protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi _____.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMAR,
Adrian Florin Dobre

S.C. VEROSKIP TRADING

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU
DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
JURIDIC CONTENCIOS,
ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
DIRECTOR EXECUTIV