ANEXA 1 LA HCL 638/202

SC ETOS CONSTR. SRL
Ploiesti, Str. Eroilor nr.72
Tel. 0244/518907, Tel./Fax 0244/595512
e-mail: etos_group@yahoo.com

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI:
EXTINDERE RETEA APA POTABILA SI BRANSAMENTE, STRADA FABRICILOR, MUNICIPIUL PLOIESTI

În mii lei / mii euro, curs BNR, în data de 30.08.2023 4.9424 lei/euro

Conform HG 907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului		-	-	-	-
1.3	Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială		-	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 1	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		-	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 2	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică						
3.1	Studii de teren	4.510	0.913	0.857	5.367	1.086
3.2	Taxe pentru obt.: avize, acorduri şi autorizaţii	5.000	1.012	0.950	5.950	1.204
	Expertiza tehnica	-	-	-	-	-
3.3	Proiectare şi inginerie:					
	SF	4.188	0.847	0.796	4.984	1.008
	DTAC, Proiect Tehnic + Detalii de executie	12.565	2.542	2.387	14.952	3.025
	Documentatii obtinere avize si acorduri	18.000	3.642	3.420	21.420	4.334
	Verificarea tehnica a proiectarii	1.256	0.254	0.239	1.495	0.303
3.4	Organizarea procedurilor de achiziţie	1.500	0.303	0.285	1.785	0.361
3.5	Asistenta tehnica Proiectant	4.188	0.847	0.796	4.984	1.008
3.6	Dirigentie santier	8.377	1.695	1.592	9.968	2.017
	TOTAL CAPITOL 3	**59.585**	**12.056**	**11.321**	**70.906**	**14.346**
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază						
4.1	**Constructii si instalatii**	418.829	84.742	79.578	498.406	100.843
4.1.1	Ob.1:Extindere retea apa potabila, L=790m	418.829	84.742	79.578	498.406	100.843
4.2	Montaj utilaj tehnologice		-	-	-	-
4.3	Utilaje, echip. tehn. si funct. cu montaj	-	-	-	-	-
4.4	Utilaje fără montaj si echip. de transp.	-	-	-	-	-
4.5	Dotari		-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 4	**418.829**	**84.742**	**79.578**	**498.406**	**100.843**
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	2.932	0.593	0.557	3.489	0.706
5.1.1	Lucrare de constructii	-	-	-	-	-
5.1.2	Cheltuieli conexe org. santierului	2.932	0.593	0.557	3.489	0.706
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9.510	1.924	-	9.510	1.924
5.2.1	Cota pentru controlul statului si autorizarea	4.755	0.962	-	4.755	0.962
5.2.2.	Cota ISC pentru controlul constructiilor	2.377	0.481	-	2.377	0.481
5.2.3.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor	2.377	0.481	-	2.377	0.481
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	41.883	8.474	7.958	49.841	10.084
	TOTAL CAPITOL 5	**54.324**	**10.991**	**8.515**	**62.839**	**12.714**
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice şi teste	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 6	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	**532.738**	**107.789**	**99.413**	**632.151**	**127.904**
	Din care C + M	**418.829**	**84.742**	**79.578**	**498.406**	**100.843**

PROIECTANT
SC ETOS CONSTR. SRL

29.08.2023

AUTORITATEA CONTRACTANTA

MUNICIPIUL PLOIESTI